CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
“REPARACION MULTICANCHA I.V. MIRADOR DEL PACIFICO, ALTO

MUNICIPALIDAD
ALTO HOSPICIO HOSPICIO”

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Y
CONSTRUCTORA ALTO IQUIQUE LTDA.

En Alto Hospicio, a 19 de Mayo de 2016, comparecen la MUNICIPALIDAD DE ALTO
HOSPICIO, Corporacién de Derecho Publico, RUT 69.265.100-6, representada por su
Alcalde, don RAMON ERNESTO GALLEGUILLOS CASTILLO, RUT 6.621.973-9,
ambos domiciliados en Avenida Ramoén Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio, en adelante
la Municipalidad, por una parte; y por la otra, CONSTRUCTORA ALTO IQUIQUE
LTDA., RUT 76.245.383-5, representada por don BORIS CASTILLO GUERRERO, RUT
14.106.242-5, ambos con domicilio en calle Serrano N°145, oficina N° 503, Edificio
Econorte, Iquique, en adelante la Empresa; los comparecientes mayores de edad,
exponen que han celebrado el siguiente contrato de ejecucién de obra:

PRIMERO:

En el marco de la Propuesta Publica N° 018/2016, denominada “REPARACION
MULTICANCHA ].V. MIRADOR DEL PACIFICO, ALTO HOSPICIO”, ID 3447-49-
LP16 en virtud de Informe Técnico de Evaluacion de la referida Propuesta, la
Municipalidad mediante Decreto Alcaldicio N° 1.603/2016 de 04 de Mayo de 2016,
adjudicé la Propuesta a CONSTRUCTORA ALTO IQUIQUE LTDA., lo cual fue
debidamente comunicado mediante la notificacién de la adjudicacién, de acuerdo a las
Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas
Generales para Contratos de Obras, Especificaciones Técnicas y Aclaraciones
Municipales. Todo lo cual se entiende formar parte integrante del presente contrato,
incluidos la Memoria Explicativa, Especificaciones Técnicas y Oferta y Presupuesto del
Proyecto.

SEGUNDO:

En virtud de lo anterior, por el presente instrumento, la Municipalidad encarga a
CONSTRUCTORA ALTO IQUIQUE LTDA., por quien acepta su representante, y
conforme los requerimientos sefialados en las Bases y en la oferta del adjudicatario la
ejecucion de la obra denominada “REPARACION MULTICANCHA ].V. MIRADOR
DEL PACIFICO, ALTO HOSPICIO”. A su vez, la Empresa declara cumplir con todos
los permisos solicitados y contar con la debida experiencia en construcciones y ejecucién
de proyectos de esta indole, declaracién que las partes consideran esencial para que la
Municipalidad haya contratado con ella.




TERCERO:

La obra se ejecutara segtin Proyecto desarrollado por la Direccién de Obras Municipales
y de acuerdo a las especificaciones y planos que ésta entregue para tal efecto, asi como en
conformidad con las instrucciones sobre detalles y otras indicaciones que se hagan
durante el avance de la obra, todo lo cual la Empresa declara conocer y aceptar en todos
sus alcances. Ademads, la Empresa declara estar en conocimiento de cualquier dificultad
técnico-logistica para la realizacion de esta obra, estando incluido en el valor del contrato
todas ellas. Las partes acuerdan que, en caso de duda respecto de la forma de cémo
ejecutar el Proyecto, prevaleceran las descripciones indicadas en las Bases por sobre las
del presente instrumento, salvo acuerdo escrito contrario, y entre las Bases se preferiran
primero las Especiales y Técnicas por sobre las Generales.

CUARTO:

El precio total de la obra adjudicada, asciende a la suma tGnica y total de $69.024.017.-
(sesenta y nueve millones veinticuatro mil diecisiete pesos), impuestos incluidos,
permisos, certificados y gastos incluidos, que equivale al precio propuesto por la
Empresa en su oferta. Este valor comprende la totalidad de los materiales y mano de
obra, permisos, certificados, gastos generales sefialados en las bases, no asistiéndole a la
Empresa el derecho de cobrar ningtn valor adicional por cualquier concepto que
involucre este contrato y hasta la entrega efectiva de la obra, de acuerdo a los
requerimientos técnicos y recepcion conforme de la Direccion de Obras Municipales. El
precio de la obra se mantendra inalterable durante toda la vigencia del presente contrato,
y no podra ser modificado unilateralmente por la Empresa bajo pretexto de ninguna
circunstancia, ni aun cuando se invoquen circunstancias derivadas de las condiciones de
mercado o de la ocurrencia de algin caso fortuito o fuerza mayor.

QUINTO:

El precio indicado en la clausula anterior, se pagara mediante Estados de Pago segtn
programa financiero y carta gantt presentados en la oferta, correspondientes a la etapa de
la cual se trate segin sea el avance de la obra, con una retenciéon de un 5% del monto
total, en resguardo de la buena ejecucion y plazo de la obra.

Para que la Municipalidad dé curso a los Estados de Pago, la Empresa debera
acompanar en cada oportunidad, las planillas previsionales de su personal al dia, y un
certificado emitido por la Inspeccion Provincial del Trabajo que acredite que no se
registran reclamos ni denuncias por parte de los trabajadores de esta obra a la Empresa, y
que no se registran multas ni deudas pendientes por concepto de remuneraciones,
cotizaciones previsionales o cualquier otra causa, lo que debera ser visado tanto por la
Direccién de Obras como por la Secretaria Comunal de Planificacion. La Empresa, antes
de solicitar el cobro del primer Estado de Pago, debera haber pagado la totalidad de
Derechos Municipales correspondientes al permiso de edificacién.



SEXTO:

Para que la Municipalidad dé curso al tltimo Estado de Pago que comprendera las
retenciones efectuadas, la Empresa presentara en la Direccién de Obras Municipales,
una Boleta de Garantia Bancaria de Buen Funcionamiento de la Obra, por el 3% del
presupuesto, a nombre de la Municipalidad, con vigencia de 120 dias, a partir de la
recepcion provisoria de la obra, ademas de las aprobaciones del proyecto por parte de
los servicios competentes.

SEPTIMO:

El plazo de ejecucion de la obra convenida, es de 90 (Noventa) dias corridos contados
desde la fecha de entrega del terreno, que se establecera especificamente mediante Acta
que al efecto levanten las partes y 90 (noventa) dias corridos adicionales para la entrega
del expediente de obras civiles. Por cada dia de retardo en la entrega de los trabajos
totalmente terminados y a satisfaccién de la Municipalidad, la Empresa debera pagar, a
titulo de avaluacion anticipada de perjuicios, una multa calculada de conformidad a lo
dispuesto en las Bases Administrativas.

Las partes autorizan desde ya a la Municipalidad, para que proceda a retener el pago,
mientras la Empresa no entere las multas cursadas por atraso, si las hubiere, sin perjuicio
de la facultad de hacer efectiva la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.
OCTAVO:

En este acto la Empresa hace entrega de Vale a la Vista N° 19091993 del Banco de Crédito
e Inversiones, extendida a la vista y nominativa a la “Municipalidad de Alto Hospicio”,
para el “fiel cumplimiento del contrato”, por la suma de $3.451.201.- (Tres millones
cuatrocientos cincuenta y un mil doscientos un pesos), pagadera a su sola presentacion.
NOVENO:

La Empresa no podra hacer ningtin aumento o disminuciéon de la obra sin el expreso
consentimiento otorgado por escrito por la Municipalidad. En caso que se deban
realizar obras anexas no incluidas en el presupuesto original, la Empresa debera
previamente presupuestarlas y justificar los precios ante la Municipalidad, mediante
cotizaciones de materiales, mano de obra, y otros.

DECIMO:

La Empresa se obliga en el desempefio de la ejecucion de la obra, a emplear los

conocimientos técnicos que sobre la materia posee, encontrandose afecta a Inspeccién
Técnica de parte de la Direccion de Obras Municipales, que actuard de contraparte
técnica y supervisora del presente contrato.

UNDECIMO:

Una vez terminadas las obras encomendadas, la Empresa debera solicitar por escrito a la
Municipalidad que las reciba provisoriamente, procediendo esta tiltima dentro de un
plazo no superior a cinco dias habiles, a emitir el Certificado de Recepcién Provisoria
respectivo; para ello, la Empresa debera adjuntar la documentacion exigida en las Bases



Administrativas. Al momento de la recepcién provisoria, la Empresa deberéa presentar
en la Direccion de Obras Municipales, una Boleta de Garantfa Bancaria a la vista por el
Buen Funcionamiento de la Obra, por un valor equivalente al 3% del total del
presupuesto de la obra, con vigencia de 120 dias contados desde la recepcién provisoria
de la obra.

DUODECIMO:

Una vez terminadas las obras, y transcurridos 120 dias después de la recepcién
provisoria, la Empresa debera solicitar por escrito a la Municipalidad la recepcién final o
definitiva, que se otorgara de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza General de
Construcciones.

En caso de no existir observaciones a las obras y emitido el Certificado ya singularizado,
se daran por terminados los trabajos y la Empresa podra cobrar el saldo de los dineros
que la Municipalidad le adeude. En caso que la Municipalidad tenga observaciones, se
dejara constancia de ellas por escrito y la Empresa debera solucionarlas en un plazo no
superior a una semana, si ello no ocurre, la Municipalidad queda facultada para

solucionar las observaciones por su cuenta con cargo del saldo pendiente de precio.
DECIMOTERCERO:

Si en la ejecucion de la obra encomendada, la Empresa no se ajustare a las
Especificaciones Técnicas y Planos o a las directrices entregadas por la Direccién de
Obras Municipales, la Municipalidad podra, en cualquier estado en que se encuentre la

obra, poner término inmediato al presente contrato, sin derecho a indemnizacién alguna
para la Empresa, bastando para ello la sola comunicacién escrita dada por la
Municipalidad a aquella, y dirigida a su domicilio indicado en la comparecencia, sin
perjuicio de hacerse valer las garantias establecidas en este instrumento.
DECIMOCUARTO:

Las partes convienen expresamente en este acto, que la Empresa es la tinica y exclusiva
responsable civil, laboral, previsional, y de cualquier otro orden, sea legal, contractual o
extracontractual, por el personal a su cargo, y de ser el inico empleador de aquellos. Por
ende, la Municipalidad no tendra responsabilidad alguna en el cumplimiento de las
leyes previsionales y tributarias que afecten a la Empresa, ni en los gastos relacionados
con su personal, tales como movilizacion, comidas, etc., ni respondera de ninguna otra
circunstancia que afecte al personal dependiente de la Empresa que se desempefie en la
obra encomendada.

DECIMOQUINTO:

Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula anterior, la Empresa sera la tinica y exclusiva
responsable de los siguientes conceptos, atin cuando acredite que éstos se han producido
sin su voluntad o que no ha habido descuido de su parte:




a) Del hecho propio y del de su personal por los dafios y perjuicios, y en general por
todo menoscabo patrimonial que sufriere la Municipalidad con ocasién de la
ejecucion de la obra encomendada.

b) De cualquier accidente de trabajo o de trayecto que pudiera afectar al personal de
la Empresa.

¢) De todo dafio producido en bienes de terceros o de la Municipalidad, o a
cualquier persona, con ocasion de la ejecucion de los trabajos encomendados.

En tales casos, las partes acuerdan que la Municipalidad podra descontar el monto de
los dafios y perjuicios efectivamente producidos, del saldo de precio que ésta adeude a la
Empresa.

DECIMOSEXTO:

La Empresa se obliga a ejecutar la obra encomendada con personal de su exclusiva
dependencia y responsabilidad. Se obliga ademas, la Empresa, a proveer a su personal
de uniformes e implementos de seguridad exigidos por la Legislacién vigente, y a
exigirle a éstos una correcta presentacion en cuanto al uniforme y el estricto
cumplimiento de las medidas de seguridad y, por sobre todo limpieza en el desarrollo de
la obra, debiendo el personal de la Empresa otorgar en todo momento un buen trato
hacia el personal de la Municipalidad y especialmente a la comunidad en general.
DECIMOSEPTIMO:

La Empresa no podra ceder ni traspasar el presente contrato a ningun titulo o acto
juridico, como tampoco podra subcontratar con terceros la realizacién de todo o parte de
la obra encomendada, a menos que exista una autorizacion expresa por parte de la
Municipalidad.

DECIMOCTAVO:

La Empresa y el personal a su cargo, se obligan a mantener en estricta reserva toda la
informacion, de cualquier tipo o naturaleza, de que tomen conocimiento en el desarrollo
de sus labores y que diga relacién con la Municipalidad.

DECIMONOVENO:

Las partes que suscriben el presente instrumento, declaran que no les afectan
inhabilidades para suscribir el presente contrato, en especial, que no les afectan las
inhabilidades a que se refieren los Articulos 54 y siguientes de la Ley N° 18.575.
Igualmente, declaran las partes que el personal de la Empresa no es dependiente ni
empleado de la Municipalidad, ni adquiere tal caracter por este contrato y que realizara
su labor sin vinculo de subordinaciéon o dependencia, respecto a esta tltima.




VIGESIMO:

Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su
domicilio en la Comuna y ciudad de Alto Hospicio, y se someten a la jurisdiccién y
competencia de los Tribunales de Justicia de la ciudad de Iquique. Dicha competencia se
alterara en caso que se llegaren a crear Tribunales de Justicia con la competencia
pertinente en la ciudad de Alto Hospicio, correspondiendo en dicho caso a estos tltimos
conocer de cualquier conflicto que derivare de este instrumento.

VIGESIMOPRIMERO:

La personeria de don RAMON ERNESTO GALLEGUILLOS CASTILLO, para actuar en
representacion de la MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO, consta de Decreto
Alcaldicio N°2.250 de fecha 06 de Diciembre de 2012. La personeria de don BORIS
CASTILLO GUERRERO, para actuar en representacion de la Empresa
CONSTRUCTORA ALTO IQUIQUE LIMITADA, consta de escritura publica de
constitucion, inscrita el 13 de Febrero de 2013, a fojas 292, nimero 268, en el Registro de
Comercio de Iquique. Las referidas personerias no son insertadas por cuanto son
conocidas de ambas partes.

VIGESIMOSEGUNDO:

El presente contrato se suscribe en cuatro ejemplares del mismo valor, tenor y fecha,
quedando tres ellos en poder de la Municipalidad y uno en poder de la Empresa.

En comprobante y previa lectura firman:

MUNICIPALIDAD IDE ALTO HOSPICIO

CONSTRUCTORA ALTO IQUIQUE LIMITADA.
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Alto Hospicio, 18 de Mayo de 2016.

SENOR

RAMON GALLEGUILLOS CASTILLO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Junto con saludar, adjunto Vale a la vista N° 19091993 del Banco de Crédito e
Inversiones. A favor de la Municipalidad de Alto Hospicio por $3.451.201.- (Tres
millones cuatrocientos cincuenta y un mil doscientos un pesos) equivalentes al 5% del

Hospicio”. Seglin ID: 3447-49-LP16, Propuesta  Publica N°018/
2016. Segtin Decreto Alcaldicio N°1603/2/016 del 04.05.2016.-
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Atentamente,
CONSTRUCTORA ALTO 1Q LTDA.
76.245.3835
/
BoRIS CAST 6 ¢ uRRERO
14.106.242-5
Representante Legal “Constructora Alto Iquique Ltda.”
76.245.383-5



