CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
“MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL PABLO NERUDA, PLAN COMUNAL

MUNICIPALIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, ALTO HOSPICIO”
ALTO HOSPICIO

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Y
SAINCO EPC SPA.

En Alto Hospicio, a 30 de Mayo de 2017, comparecen MUNICIPALIDAD DE ALTO
HOSPICIO, representada por su Alcalde, don PATRICIO ELIAS FERREIRA RIVERA,
RUT 10.481.059-4, ambos domiciliados en Avenida Ramoén Pérez Opazo N° 3125, Alto
Hospicio, en adelante la Municipalidad, por una parte; y por la otra, SAINCO EPC
SPA., RUT 76.401.078-7, persona juridica del giro de su denominacion, representada por
don JOSE RODRIGUEZ ESCOBAR, RUT 13.009.733-2, ambos domiciliados en Avenida
Arturo Prat N° 1670, Oficina 191, Iquique, en adelante la Empresa; los comparecientes
mayores de edad, exponen que han celebrado el siguiente contrato de ejecucion de obra:

PRIMERO:

En el marco de la Propuesta Publica N° 013/2017, denominada “MEJORAMIENTO
SEDE SOCIAL PABLO NERUDA, PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA,
ALTO HOSPICIO”, ID 3447-23-1.Q17 en virtud de Informe Técnico de Evaluacién de la
referida Propuesta, la Municipalidad mediante Decreto Alcaldicio N° 1.908/2017 de 18 de
Mayo de 2017, adjudic6 la Propuesta a SAINCO EPC SPA., lo cual fue debidamente
comunicado mediante la notificacion de la adjudicaciéon, de acuerdo a las Bases
Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas Generales
para Contratos de Obras, Especificaciones Técnicas y Aclaraciones Municipales. Todo lo
cual se entiende formar parte integrante del presente contrato, incluidos la Memoria
Explicativa, Especificaciones Técnicas, Oferta y Presupuesto del Proyecto.

SEGUNDO:

En virtud de lo anterior, por el presente instrumento, la Municipalidad encarga a
SAINCO EPC SPA., por quien acepta su representante, y conforme los requerimientos
senalados en las Bases y en la oferta del adjudicatario el mejoramiento de la sede social
Pablo Neruda en el marco del plan Comunal de Seguridad Publica de la comuna de Alto
Hospicio. A su vez, la Empresa declara cumplir con todos los permisos solicitados y
contar con la debida experiencia en construcciones y ejecuciéon de proyectos de esta
indole, declaracion que las partes consideran esencial para que la Municipalidad haya
contratado con ella.



TERCERO:
La obra se ejecutara segiin Proyecto desarrollado por la Direccion de Planificacion
Comunal y de acuerdo a las especificaciones y planos que ésta entregue para tal efecto,
asi como de conformidad con las instrucciones sobre detalles y otras indicaciones que se
hagan durante el avance de la obra, todo lo cual la Empresa declara conocer y aceptar en
todos sus alcances. Ademas, la Empresa declara estar en conocimiento de cualquier
dificultad técnico-logistica para la realizacion de esta obra, estando incluido en el valor
del contrato todas ellas. Las partes acuerdan que, en caso de duda respecto de la forma
de como ejecutar el Proyecto, prevaleceran las descripciones indicadas en las Bases por
sobre las del presente instrumento, salvo acuerdo escrito contrario, y entre las Bases se
preferiran primero las Especiales y Técnicas por sobre las Generales.
CUARTO:
El precio total de la obra adjudicada, asciende a la suma tnica y total de $99.980.000.-
(noventa y nueve millones novecientos ochenta mil pesos), impuestos incluidos,
permisos, certificados y gastos incluidos, que equivale al precio propuesto por la
Empresa en su oferta. Este valor comprende la totalidad de los materiales y mano de
obra, permisos, certificados, gastos generales sefialados en las bases, no asistiéndole a la
Empresa el derecho de cobrar ningun valor adicional por cualquier concepto que
involucre este contrato y hasta la entrega efectiva de la obra, de acuerdo a los
requerimientos técnicos y recepcion conforme de la Direccion de Obras Municipales. El
precio de la obra se mantendra inalterable durante toda la vigencia del presente contrato,
y no podra ser modificado unilateralmente por la Empresa bajo pretexto de ninguna
circunstancia, ni ain cuando se invoquen circunstancias derivadas de las condiciones de
mercado o de la ocurrencia de algtn caso fortuito o fuerza mayor.
QUINTO:
El precio indicado en la clausula anterior, se pagara mediante Estados de Pago seguin
programa financiero y carta gantt presentados en la oferta, correspondientes a la etapa de
la cual se trate segtin sea el avance de la obra, con una retenciéon de un 5% del monto
total, en resguardo de la buena ejecucion y plazo de la obra.
Para que la Municipalidad dé curso a los Estados de Pago, la Empresa debera
acompanar en cada oportunidad, las planillas previsionales de su personal al dia, y un
certificado emitido por la Inspeccion Provincial del Trabajo que acredite que no se
registran reclamos ni denuncias por parte de los trabajadores de esta obra a la Empresa, y
que no se registran multas ni deudas pendientes por concepto de remuneraciones,
cotizaciones previsionales o cualquier otra causa, lo que debera ser visado tanto por la
Direccién de Obras como por la Secretaria Comunal de Planificacion. La Empresa, antes
de solicitar el cobro del primer Estado de Pago, debera haber pagado la totalidad de
Derechos Municipales correspondientes al permiso de edificacion.
SEXTO:
Para que la Municipalidad dé curso al ultimo Estado de Pago que comprendera las
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retenciones efectuadas, la Empresa presentara en la Direccion de Obras Municipales,
una Boleta de Garantia Bancaria de Buen Funcionamiento de la Obra, por el 3% del
presupuesto, a nombre de la Municipalidad, con vigencia de 120 dias, a partir de la
recepcion provisoria de la obra, ademas de las aprobaciones del proyecto por parte de
los servicios competentes.

SEPTIMO:

El plazo de ejecucion de la obra convenida, es de 70 (setenta) dias corridos contados
desde la fecha de entrega del terreno, que se establecera especificamente mediante Acta
que al efecto levanten las partes. Por cada dia de retardo en la entrega de los trabajos
totalmente terminados y a satisfaccion de la Municipalidad, la Empresa debera pagar, a
titulo de avaluacion anticipada de perjuicios, una multa calculada de conformidad a lo
dispuesto en las Bases Administrativas.

Las partes autorizan desde ya a la Municipalidad, para que proceda a retener el pago,
mientras la Empresa no entere las multas cursadas por atraso, si las hubiere, sin perjuicio
de la facultad de hacer efectiva la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.
OCTAVO:

En este acto la Empresa hace entrega de Certificado de Fianza N° 0004230 de Mas Aval
Sociedad de Garantia Reciproca en calidad de Fiador, extendida a la vista y nominativa a
la “Municipalidad de Alto Hospicio”, para el “fiel cumplimiento del contrato”, por la
suma de $4.999.000.- (cuatro millones novecientos noventa y nueve mil pesos), pagadera
a su sola presentacion.

NOVENO:

La Empresa no podra hacer ningin aumento o disminucién de la obra sin el expreso
consentimiento otorgado por escrito por la Municipalidad. En caso que se deban
realizar obras anexas no incluidas en el presupuesto original, la Empresa debera
previamente presupuestarlas y justificar los precios ante la Municipalidad, mediante
cotizaciones de materiales, mano de obra, y otros.

DECIMO:

La Empresa se obliga en el desempeno de la ejecucion de la obra, a emplear los
conocimientos técnicos que sobre la materia posee, encontrandose afecta a la Inspeccién
Técnica de Obra de don PEDRO MELLA DIAZ, profesional de la Direccién de Obras
Municipales, que actuara de contraparte técnica y supervisora del presente contrato.
UNDECIMO:

Una vez terminadas las obras encomendadas, la Empresa debera solicitar por escrito a la
Municipalidad que las reciba provisoriamente, procediendo esta ultima dentro de un
plazo no superior a cinco dias hébiles, a emitir el Certificado de Recepcion Provisoria
respectivo; para ello, la Empresa debera adjuntar la documentacion exigida en las Bases
Administrativas. Al momento de la recepcion provisoria, la Empresa debera presentar
en la Direccion de Obras Municipales, una Boleta de Garantia Bancaria a la vista por el




Buen Funcionamiento de la Obra, por un valor equivalente al 3% del total del
presupuesto de la obra, con vigencia de 120 dias contados desde la recepcion provisoria
de la obra.

DUODECIMO:

Una vez terminadas las obras, y transcurridos 120 dias después de la recepcion
provisoria, la Empresa debera solicitar por escrito a la Municipalidad la recepcion final o
definitiva, que se otorgara de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza General de

Construcciones.

En caso de no existir observaciones a las obras y emitido el Certificado ya singularizado,
se daran por terminados los trabajos y la Empresa podra cobrar el saldo de los dineros
que la Municipalidad le adeude. En caso que la Municipalidad tenga observaciones, se
dejara constancia de ellas por escrito y la Empresa debera solucionarlas en un plazo no
superior a una semana, si ello no ocurre, la Municipalidad queda facultada para
solucionar las observaciones por su cuenta con cargo del saldo pendiente de precio.
DECIMOTERCERO:

Si en la ejecucion de la obra encomendada, la Empresa no se ajustare a las

Especificaciones Técnicas y Planos o a las directrices entregadas por la Direccién de
Obras Municipales, la Municipalidad podra, en cualquier estado en que se encuentre la
obra, poner término inmediato al presente contrato, sin derecho a indemnizacién alguna
para la Empresa, bastando para ello la sola comunicacién escrita dada por la
Municipalidad a aquella, y dirigida a su domicilio indicado en la comparecencia, sin
perjuicio de hacerse valer las garantias establecidas en este instrumento.
DECIMOCUARTO:

Las partes convienen expresamente en este acto, que la Empresa es la tnica y exclusiva

responsable civil, laboral, previsional, y de cualquier otro orden, sea legal, contractual o
extracontractual, por el personal a su cargo, y de ser el inico empleador de aquellos. Por
ende, la Municipalidad no tendra responsabilidad alguna en el cumplimiento de las
leyes previsionales y tributarias que afecten a la Empresa, ni en los gastos relacionados
con su personal, tales como movilizacién, comidas, etc., ni respondera de ninguna otra
circunstancia que afecte al personal dependiente de la Empresa que se desemperie en la
obra encomendada.
DECIMOQUINTO:
Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula anterior, la Empresa sera la tinica y exclusiva
responsable de los siguientes conceptos, aun cuando acredite que éstos se han producido
sin su voluntad o que no ha habido descuido de su parte:
a) Del hecho propio y del de su personal por los dafos y perjuicios, y en general por
todo menoscabo patrimonial que sufriere la Municipalidad con ocasién de la

ejecucion de la obra encomendada.



b) De cualquier accidente de trabajo o de trayecto que pudiera afectar al personal de
la Empresa.
¢) De todo dano producido en bienes de terceros o de la Municipalidad, o a
cualquier persona, con ocasion de la ejecucion de los trabajos encomendados.
En tales casos, las partes acuerdan que la Municipalidad podra descontar el monto de
los danos y perjuicios efectivamente producidos, del saldo de precio que ésta adeude a la
Empresa.
DECIMOSEXTO:
La Empresa se obliga a ejecutar la obra encomendada con personal de su exclusiva

dependencia y responsabilidad. Se obliga ademas, la Empresa, a proveer a su personal
de uniformes e implementos de seguridad exigidos por la Legislacion vigente, y a
exigirle a éstos una correcta presentacion en cuanto al uniforme y el estricto
cumplimiento de las medidas de seguridad y, por sobre todo limpieza en el desarrollo de
la obra, debiendo el personal de la Empresa otorgar en todo momento un buen trato
hacia el personal de la Municipalidad y especialmente a la comunidad en general.
DECIMOSEPTIMO:

La Empresa no podra ceder ni traspasar el presente contrato a ningun titulo o acto

juridico, como tampoco podra subcontratar con terceros la realizacién de todo o parte de
la obra encomendada, a menos que exista una autorizacion expresa por parte de la
Municipalidad.

DECIMOCTAVO:

La Empresa y el personal a su cargo, se obligan a mantener en estricta reserva toda la

informacion, de cualquier tipo o naturaleza, de que tomen conocimiento en el desarrollo
de sus labores y que diga relacion con la Municipalidad.

DECIMONOVENO:

Las partes que suscriben el presente instrumento, declaran que no les afectan
inhabilidades para suscribir el presente contrato, en especial, que no les afectan las
inhabilidades a que se refieren los Articulos 54 y siguientes de la Ley N° 18.575.
Igualmente, declaran las partes que el personal de la Empresa no es dependiente ni
empleado de la Municipalidad, ni adquiere tal cardcter por este contrato y que realizara
su labor sin vinculo de subordinacién o dependencia, respecto a esta tltima.

VIGESIMO:

Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su
domicilio en la Comuna y ciudad de Alto Hospicio, y se someten a la jurisdiccion y
competencia de los Tribunales de Justicia de la ciudad de Iquique. Dicha competencia se
alterara en caso que se llegaren a crear Tribunales de Justicia con la competencia
pertinente en la ciudad de Alto Hospicio, correspondiendo en dicho caso a estos tiltimos
conocer de cualquier conflicto que derivare de este instrumento.




VIGESIMOPRIMERO:

La personeria de don PATRICIO ELIAS FERREIRA RIVERA, para actuar en
representacion de la MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO, consta de Decreto
Alcaldicio N°4.322 de fecha 06 de Diciembre de 2016. La personeria de don JOSE
RODRIGUEZ ESCOBAR, para actuar en representacién de la Empresa SAINCO EPC
SPA., consta de estatuto actualizado ante el Registro Electronico de Empresas y
Sociedades de fecha 07 de Octubre de 2016. Las referidas personerias no son insertadas
por cuanto son conocidas de ambas partes.

VIGESIMOSEGUNDO:

El presente contrato se suscribe en cuatro ejemplares del mismo valor, tenor y fecha,
quedando tres ellos en poder de la Municipalidad y uno en poder de la Empresa.

En comprobante y previa lectura firman:

PATRICIO EL

MUNICIPALI

ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
AINCO EPC SPA.
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PRIMERA NOTARIA PUBLICA DE IQUIQUE
Anibal Pinto N° 555 e Fonos: 572532353 - 572532357 - 572417705 * Fono-Fax: 572532359 ¢ Iquique
E-mail: notaria@notariamanzp.cl

CARTA PODER

Por el presente instrumento, comparece don JOSE LUIS RODRIGUEZ
ESCOBAR, Cédula de Identidad N° 13.009.733-2, en representacién de
SAINCO EPC SPA RUT: 76.401.078-7, ambos con domicilio en Avenida 11
de Septiembre N°1670 Mykon 191 Playa Brava Iquique, mayor de edad,
otorga y confiere poder especial a:

Dofia CAROLINA BENAVIDES VASQUEZ C.I.N°14.106.522-k

Para que en mi nombre y representacién realice toda clase de
tramites que sean necesarios, ante LA Ilustre Municipalidad de Alto
Hospicio, con respecto a firmar contratos y/o los documentos que sean
necesarios correspondientes al Proyecto que se adjudico la empresa

mandante cuyo N° de adquisicién es 3447-23- LQ17, denominada
“Mejoramiento Sede Social Pablo Neruda” vy N° de adquisicién 3447-
241017 denominada “Construccién 1 y 2 Etapa Paseo Peatonal

Huantajaya”.-

Al efecto, quedan facultados los mandatarios para firmar,
presentar, entregar y retirar toda la documentacién que sea necesaria
para estos efectos, tal cual estuviere la mandante en persona,
contando con amplias facultades para el fiel cumplimientos del encargo
que se le hace.

IQUIQUE, 10 de Junio de 2017.-

EN COMPROBANTE FIR
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N° de folio: B 0004230

Vencimiento: M’ 8

Fondo de lnversién:wo

RUT .76.616.355-¢

MasAVAL S.A.G.R. en adelante "el Fiador"

constituyéndose en este acto en:
Fiador de_SAINCO EPC SPA

Certificado de Fianza

Ley N°20.179
PAGADERO A LA VISTA $ 4.999.000.-
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:o Sociedad de Garantia Reciproca

RUT: 76.079.342-6 .
Las Condes Santiago 29 e Mayo 2017

Av. Vitacura 2939 - Piso 16,
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