Municipalidad de
Alto Hospicio

Direccién Juridica

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
SECCION MUNICIPAL

Alto Hospicio, 14 de Diciembre de 2015. -
DECRETO ALC. N©2.881/2015.-

VISTOS Y CONSIDERANDO: La Constitucion Politica de la Republica de Chile; La Ley
N®19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio; Ley N® 18.695 Organica Constitucional de
Municipalidades; Ley N© 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios y su Reglamento; Decreto Alcaldicio N° 1.252/14 de 30 de Mayo de
2014 que fija el texto refundido del Reglamento Municipal de Compras y Contrataciones
Publicas de la Municipalidad de Alto Hospicio; Decreto Alcaldicio N° 2.520/15 de 03 de
Noviembre de 2015 que aprueba las Bases y llama a Licitacién Publica N° 101/2015
denominada “CONSTRUCCION GALPON PARA MAQUINARIAS, VIVERO
MUNICIPAL, ALTO HOSPICIO” ID 3447-259-LP15; Decreto Alcaldicio N° 2.666/2015 de
17 d iembre de 2015, que modifica las Bases Administrativas; Informe de la Comision

solicita decretar adjudicacion de la Propuesta Publica N° 101/2015 a
A ALTO IQUIQUE LTDA; Decreto Alcaldicio N° 2.846/2015 de 09 de
; Contrato de Ejecucion de Obras celebrado el 14 de Diciembre de 2015.

DECRETO:

1.- Apruébese el Contrato de Ejecucion de Obra de la Propuesta Publica N° 101/2015,
denominada “CONSTRUCCION GALPON PARA MAQUINARIAS, VIVERO
MUNICIPAL, ALTO HOSPICIO” ID 3447-259-LP15, suscrito el 14 de Diciembre de 2015,
entre la MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO y CONSTRUCTORA ALTO
IQUIQUE LTDA. RUT 76.245.383-5, representada legalmente por don BORIS
CASTILLO, RUT 14.005.251-5, ambos con domicilio en José Francisco Vergara N° 3238,
Iquique, mediante el cual esta tltima se obliga a realizar la obra referida, a cambio de la
suma unica y total de $79.901.831.- (Setenta y nueve millones novecientos un mil
ochocientos treinta y un pesos), Impuestos incluidos, y un plazo de ejecucion de Obras
Civiles de 90 (Noventa) dias corridos, y un plazo de entrega del expediente de obras de 60
(sesenta) dias corridos adicionales al plazo de construccion de las obras civiles.

2.- Entendiéndose perfeccionado el contrato de obras referido en el punto anterior, a partir
de esta fecha, rija a partir de ahora, el plazo sefialado en el contrato, para que la Direccion
de Obras Municipales, en su calidad de Unidad Técnica, levante el Acta de Entrega de
Terreno, a fin de que el adjudicatario de inicio a las obras; sin perjuicio de las facultades de
la Direccién de Control.

3.- Paguese a CONSTRUCTORA ALTO IQUIQUE LTDA., la suma tnica y total de
$79.901.831.- (Setenta y nueve millones novecientos un mil ochocientos treinta y un
pesos), mediante estados de pago segun su plan de trabajo, una vez cumplidas las demas
exigencias contenidas en las Bases y Contrato.



(...continuacion Dec. Alc. N° 2.881/15)

4.- La Direccion de Administracién y Finanzas debera emitir el respectivo Certificado de
Obligacion Presupuestaria, e imputar los gastos derivados de la presente contratacién, con
cargo a la cuenta N°114-05-35-015, del Area Municipal.

5.- Designese Inspector Fiscal de la Obra ““CONSTRUCCION GALPON PARA
MAQUINARIAS, VIVERO MUNICIPAL, ALTO HOSPICIO”, al Arquitecto de la
Direccion de Obras Municipales, don ALFREDO ROJAS ROJAS.

6.- Publiquese el presente Decreto Alcaldicio en la pagina web de Mercadopublico, por el
Encargado Municipal del Portal, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 57

letra b) N°7, del Reglamento de la Ley N°19.886.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y EN SU OPORTUNIDAD ARCHIVESE.

dla Diaz, Secretario Municipal. Lo que transcribo para su
as a que haya lugar. Doy fe.-
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