MUNICIPALIDAD

ALTO HOSPICIO CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

“REPOSICION SEDE SOCIAL J.V. CERRO TARAPACA III, ALTO HOSPICIO
(PCSP-EQUIP-01)"

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Y
CONSTRUCTORA SANTA CRUZ LTDA.

En Alto Hospicio, a 12 de Junio de 2015, comparecen la MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO, Corporacion de Derecho Publico, RUT 69.265.100-6, representada
por su Alcalde, don RAMON ERNESTO GALLEGUILLOS CASTILLO, RUT
6.621.973-9, ambos domiciliados en Avenida Ramon Perez Opazo N? 3125, Alto
Hospicio, en adelante la Municipalidad, por una parte; y por la otra,
CONSTRUCTORA SANTA CRUZ LTDA., RUT 78.514.990-4, representada por don
HECTOR CHALLAPA FLORES, RUT 10.026.648-2, ambos con domicilio en Av.
Ramoén Pérez Opazo N° 3237, Iquique, en adelante la Empresa; los comparecientes
mayores de edad, exponen que han celebrado el siguiente contrato de ejecucion de
obra:

PRIMERO:

En el marco de la Propuesta Publica N° 031/2015, denominada “Reposicion Sede
Social J.V. Cerro Tarapaca III, Alto Hospicio (PCSP-EQUIP-01)”, ID 3447-86-LP15,
en virtud de Informe Técnico de Evaluacion de la referida Propuesta, la
Municipalidad mediante Decreto Alcaldicio N? 1.300/15 de 09 de Junio de 2015,
adjudicé la Propuesta a CONSTRUCTORA SANTA CRUZ LTDA,, lo cual fue
debidamente comunicado mediante la notificacion de la adjudicacion, de acuerdo a
las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Bases
Técnicas Generales para Contratos de Obras, Especificaciones Técnicas y Aclaraciones
Municipales. Todo lo cual se entiende formar parte integrante del presente contrato,
incluidos la Memoria Explicativa, Especificaciones Técnicas, Oferta y Presupuesto del
Proyecto.

SEGUNDO:

En virtud de lo anterior, por el presente instrumento, la Municipalidad encarga a
CONSTRUCTORA SANTA CRUZ LTDA., por quien acepta su representante, y
conforme Presupuesto Estimativo, Memoria Explicativa y Especificaciones Técnicas

del Proyecto, la realizaciéon de obras destinadas a la Reposicion de la Sede Social J.V.
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Cerro Tarapaca III de la comuna de Alto Hospicio, todo ello de acuerdo a las Bases
Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas
Generales para Contratos de Obras, Especificaciones Técnicas, y Presupuesto
Estimado, documentos todos elaborados por la Municipalidad, que las partes
declaran expresamente conocer en forma integra y que se entienden formar parte
integrante del presente contrato. A su vez, la Empresa declara cumplir con todos los
permisos solicitados y contar con la debida experiencia en construcciones y ejecucion
de proyectos de esta indole, declaracion que las partes consideran esencial para que la
Municipalidad haya contratado con ella.

TERCERO:

La obra se ejecutara segun Proyecto desarrollado por la Direccion de Planificacion
Comunal y de acuerdo a las especificaciones y planos que ésta entregue para tal
efecto, asi como en conformidad con las instrucciones sobre detalles y otras
indicaciones que se hagan durante el avance de la obra, todo lo cual la Empresa
declara conocer y aceptar en todos sus alcances. Ademas, la Empresa declara estar en
conocimiento de cualquier dificultad técnico-logistica para la realizacion de esta obra,
estando incluido en el valor del contrato todas ellas. Las partes acuerdan que, en caso
de duda respecto de la forma de como ejecutar el Proyecto, prevaleceran las
descripciones indicadas en las Bases por sobre las del presente instrumento, salvo
acuerdo escrito contrario, y entre las Bases se preferiran primero las Especiales y
Técnicas por sobre las Generales.

CUARTO:

El precio total de la obra vendida, ascendente a la suma tnica y total de $77.822.355.-
(Setenta y siete millones ochocientos veintidos mil trescientos cincuenta y cinco
pesos), impuestos, permisos, certificados y gastos incluidos, que equivale al precio
propuesto por la Empresa en su oferta. Este valor comprende la totalidad de los
materiales y mano de obra, permisos, certificados, gastos generales senalados en las
bases, no asistiéndole a la Empresa el derecho de cobrar ningtin valor adicional por
cualquier concepto que involucre este contrato y hasta la entrega efectiva de la obra,
de acuerdo a los requerimientos técnicos y recepcion conforme de la Direccion de
Obras Municipales.

El precio de la obra se mantendra inalterable durante toda la vigencia del presente
contrato, y no podra ser modificado unilateralmente por la Empresa bajo pretexto de
ninguna circunstancia, ni ain cuando se invoquen circunstancias derivadas de las
condiciones de mercado o de la ocurrencia de algun caso fortuito o fuerza mayor.
QUINTO:

El precio indicado en la clausula anterior, se pagara mediante Estados de Pago segun
programa financiero y carta gantt presentados en la oferta, correspondientes a la
etapa de la cual se trate segiin sea el avance de la obra, con una retencion de un 5%
del monto total, en resguardo de la buena ejecucion y plazo de la obra.
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Para que la Municipalidad dé curso a los Estados de Pago, la Empresa deberé
acompanar en cada oportunidad, las planillas previsionales de su personal al dia, y
un certificado emitido por la Inspeccién Provincial del Trabajo que acredite que no se
registran reclamos ni denuncias por parte de los trabajadores de esta obra a la
Empresa, y que no se registran multas ni deudas pendientes por concepto de
remuneraciones, cotizaciones previsionales o cualquier otra causa, lo que debera ser
visado tanto por la Direccion de Obras como por la Secretaria Comunal de
Planificacion. La Empresa, antes de solicitar el cobro del primer Estado de Pago,
debera haber pagado la totalidad de Derechos Municipales correspondientes al
permiso de edificacion.

SEXTO:

Para que la Municipalidad dé curso al altimo Estado de Pago que comprendera las
retenciones efectuadas, la Empresa presentara en la Direccion de Obras
Municipales, una Boleta de Garantia Bancaria de Buen Funcionamiento de la Obra,
por el 3% del presupuesto, a nombre de la Municipalidad, con vigencia de 120 dias,

a partir de la recepcion provisoria de la obra, ademas de las aprobaciones del
proyecto por parte de los servicios competentes.

SEPTIMO:

El plazo de ejecucion de la obra convenida, es de 144 (Ciento cuarenta y cuatro) dias
corridos (114 dias corridos para las obras civiles y 30 dias corridos adicionales para la
entrega del expediente de obras) contados desde la fecha de entrega del terreno, que
se establecera especificamente mediante Acta que al efecto levanten las partes. Por
cada dia de retardo en la entrega de los trabajos totalmente terminados y a
satisfaccion de la Municipalidad, la Empresa debera pagar, a titulo de avaluacion
anticipada de perjuicios, una multa calculada de conformidad a lo dispuesto en las
Bases Administrativas.

Las partes autorizan desde ya a la Municipalidad, para que proceda a retener el
pago, mientras la Empresa no entere las multas cursadas por atraso, si las hubiere, sin
perjuicio de la facultad de hacer efectiva la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento
de Contrato.

OCTAVO:

En este acto la Empresa hace entrega de la Boleta de Garantia N2 0257387 del Banco
de Crédito e Inversiones, extendida a la vista y nominativa a la “Municipalidad de
Alto Hospicio”, para el “fiel camplimiento del contrato”, por la suma de $3.891.118.-
(Tres millones ochocientos noventa y un mil ciento dieciocho pesos), pagadera a su
sola presentacion, y con vigencia hasta el 20 de Febrero de 2016.

NOVENO:

La Empresa no podra hacer ningin aumento o disminucion de la obra sin el expreso
consentimiento otorgado por escrito por la Municipalidad. En caso que se deban
realizar obras anexas no incluidas en el presupuesto original, la Empresa debera



previamente presupuestarlas y justificar los precios ante la Municipalidad, mediante
cotizaciones de materiales, mano de obra, y otros.

DECIMO:

La Empresa se obliga en el desempenio de la ejecucion de la obra, a emplear los
conocimientos técnicos que sobre la materia posee, encontrandose afecta a Inspeccion
Técnica de parte de la Direccion de Obras Municipales, que actuara de contraparte
técnica y supervisora del presente contrato.

UNDECIMO:

Una vez terminadas las obras encomendadas, la Empresa debera solicitar por escrito
a la Municipalidad que las reciba provisoriamente, procediendo esta tiltima dentro
de un plazo no superior a cinco dias habiles, a emitir el Certificado de Recepcion
Provisoria respectivo; para ello, la Empresa deberd adjuntar la documentacion
exigida en las Bases Administrativas.

Al momento de la recepcion provisoria, la Empresa debera presentar en la Direccion
de Obras Municipales, una Boleta de Garantia Bancaria a la vista por el Buen
Funcionamiento de la Obra, por un valor equivalente al 3% del total del presupuesto
de la obra, con vigencia de 120 dias contados desde la recepcion provisoria de la obra.
DUODECIMO:

Una vez terminadas las obras, y transcurridos 120 dias después de la recepcion
provisoria, la Empresa debera solicitar por escrito a la Municipalidad la recepcion
final o definitiva, que se otorgara de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza General
de Construcciones.

En caso de no existir observaciones a las obras y emitido el Certificado ya
singularizado, se dardn por terminados los trabajos y la Empresa podra cobrar el
saldo de los dineros que la Municipalidad le adeude. En caso que la Municipalidad
tenga observaciones, se dejara constancia de ellas por escrito y la Empresa debera
solucionarlas en un plazo no superior a una semana, si ello no ocurre, la
Municipalidad queda facultada para solucionar las observaciones por su cuenta con
cargo del saldo pendiente de precio.

DECIMOTERCERO:

Si en la ejecucion de la obra encomendada, la Empresa no se ajustare a las
Especificaciones Técnicas y Planos o a las directrices entregadas por la Direccion de
Obras Municipales, la Municipalidad podra, en cualquier estado en que se encuentre
la obra, poner término inmediato al presente contrato, sin derecho a indemnizacion
alguna para la Empresa, bastando para ello la sola comunicacion escrita dada por la
Municipalidad a aquella, y dirigida a su domicilio indicado en la comparecencia, sin
perjuicio de hacerse valer las garantias establecidas en este instrumento.
DECIMOCUARTO:

Las partes convienen expresamente en este acto, que la Empresa es la tnica y
exclusiva responsable civil, laboral, previsional, y de cualquier otro orden, sea legal,




contractual o extracontractual, por el personal a su cargo, y de ser el unico empleador
de aquellos. Por ende, la Municipalidad no tendra responsabilidad alguna en el
cumplimiento de las leyes previsionales y tributarias que afecten a la Empresa, ni en
los gastos relacionados con su personal, tales como movilizacién, comidas, etc., ni
respondera de ninguna otra circunstancia que afecte al personal dependiente de la
Empresa que se desempenie en la obra encomendada.

DECIMOQUINTO:

Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula anterior, la Empresa sera la tnica y
exclusiva responsable de los siguientes conceptos, atin cuando acredite que éstos se
han producido sin su voluntad o que no ha habido descuido de su parte:

a) Del hecho propio y del de su personal por los dafos y perjuicios, y en general
por todo menoscabo patrimonial que sufriere la Municipalidad con ocasion de
la ejecucion de la obra encomendada.

b) De cualquier accidente de trabajo o de trayecto que pudiera afectar al personal
de la Empresa.

c) De todo dano producido en bienes de terceros o de la Municipalidad, o a
cualquier persona, con ocasion de la ejecucion de los trabajos encomendados.

En tales casos, las partes acuerdan que la Municipalidad podréd descontar el monto
de los dafios y perjuicios efectivamente producidos, del saldo de precio que ésta
adeude a la Empresa.

DECIMOSEXTO:

La Empresa se obliga a ejecutar la obra encomendada con personal de su exclusiva
dependencia y responsabilidad. Se obliga ademas, la Empresa, a proveer a su
personal de uniformes e implementos de seguridad exigidos por la Legislacion
vigente, y a exigirle a éstos una correcta presentacion en cuanto al uniforme y el
estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y, por sobre todo limpieza en el
desarrollo de la obra, debiendo el personal de la Empresa otorgar en todo momento
un buen trato hacia el personal de la Municipalidad y especialmente a la comunidad
en general.

DECIMOSEPTIMO:

La Empresa no podra ceder ni traspasar el presente contrato a ningun titulo o acto
juridico, como tampoco podra subcontratar con terceros la realizacion de todo o parte
de la obra encomendada, a menos que exista una autorizacion expresa por parte de la
Municipalidad.

DECIMOCTAVO:

La Empresa y el personal a su cargo, se obligan a mantener en estricta reserva toda la
informacién, de cualquier tipo o naturaleza, de que tomen conocimiento en el
desarrollo de sus labores y que diga relacion con la Municipalidad.



DECIMONOVENO:

Las partes que suscriben el presente instrumento, declaran que no les afectan
inhabilidades para suscribir el presente contrato, en especial, que no les afectan las
inhabilidades a que se refieren los Articulos 54 y siguientes de la Ley N° 18.575.
Igualmente, declaran las partes que el personal de la Empresa no es dependiente ni
empleado de la Municipalidad, ni adquiere tal caracter por este contrato y que
realizara su labor sin vinculo de subordinacion o dependencia, respecto a esta tltima.
VIGESIMO:

Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su
domicilio en la Comuna y ciudad de Alto Hospicio, y se someten a la jurisdiccién y
competencia de los Tribunales de Justicia de la ciudad de Iquique. Dicha
competencia se alterara en caso que se llegaren a crear Tribunales de Justicia con la
competencia pertinente en la ciudad de Alto Hospicio, correspondiendo en dicho
caso a estos ultimos conocer de cualquier conflicto que derivare de este instrumento.
VIGESIMOPRIMERO:

La personeria de don RAMON ERNESTO GALLEGUILLOS CASTILLO, para
representar a la MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO, consta de Decreto
Alcaldicio N® 2.250/12 de fecha 06 de Diciembre de 2012. La personeria de don
HECTOR EUSTAQUIO CHALLAPA FLORES, para representar a la empresa
CONSTRUCTORA SANTA CRUZ LIMITADA, consta de escritura publica de fecha
25 de Abril de 1994, otorgada ante el Notario Publico, don Manuel Schepeler Raveau.
Las referidas personerias no son insertadas por cuanto son conocidas de ambas
partes.

VIGESIMOSEGUNDO:

El presente contrato se suscribe en tres ejemplares del mismo valor, tenor y fecha,
quedando dos de ellos en poder de la Municipalidad y uno en poder de la Empresa.

HECTOR EUSTAQUIO CHALLAPA FLORES
CONSTRUCTORA SANTA CRUZ LIMITADA




Sefores
Municipalidad de Alto Hospicio
Presente

Alto Hospicio, 12 de junio de 2015

De nuestra consideracion

Mediante la presente hago entrega del documento Boleta de Garantia N2 0257387, del
Banco de Crédito e Inversiones por un monto de $3.891.118, para garantizar fiel cumplimiento de

contrato de obra “ Reposicidn Sede Social J. V. Cerro Tdrapaca |l, Alto Hospicio (PCSP-EQUIP-01) .

Sin otro particular, atentamente

W

Héctor Challapa Flores
Constructora Santa Cruz Ltda.
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