CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

m%% “CONSERVACION VIAL PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE EN LA COMUNA

DE ALTO HOSPICIO”

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
E

INGENIERIA Y MANTENIMIENTO ELECTRICO S.A. SIMELEC

En Alto Hospicio, a 29 de Octubre de 2015, comparecen la MUNICIPALIDAD DE ALTO
HOSPICIO, Corporacion de Derecho Publico, RUT 69.265.100-6, representada por su
Alcalde, don RAMON ERNESTO GALLEGUILLOS CASTILLO, RUT 6.621.973-9, ambos
domiciliados en Avenida Ramén Perez Opazo N° 3125, Alto Hospicio, en adelante la
Municipalidad, por una parte; y por la otra, Empresa INGENIERIA Y
MANTENIMIENTO ELECTRICO S.A. SIMELEC, RUT 99.504.190-1, representada por
don AQUILES IVAN MELENDEZ VARGAS, RUT 9.021.786-0, ambos con domicilio en
Sargento Aldea N° 1982, Iquique, en adelante la Empresa; los comparecientes mayores de
edad, exponen que han celebrado el siguiente contrato de ejecucién de obra:

PRIMERO:

En el marco de la Propuesta Privada N 076/2015, denominada “Conservacién Vial para el
Sistema de Transporte en la Comuna de Alto Hospicio”, ID 3447-215-B215, en virtud del
Informe Técnico de Evaluacion de la referida Propuesta, la Municipalidad adjudicé la
licitacion a la Empresa INGENIERIA Y MANTENIMIENTO ELECTRICO S.A., lo que fue
debidamente comunicado mediante la notificacién de adjudicacion, de acuerdo a las Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas y Aclaraciones Municipales, documentos todos
que las partes declaran conocer integramente y que se entienden formar parte integrante
del presente contrato.

Para efectos del resguardo de los intereses municipales, la Direccion de Obras
Municipales actuard como Unidad Técnica, sin perjuicio de las facultades legales de otras
unidades municipales.

SEGUNDO:

En virtud de lo anterior, por el presente instrumento, la Municipalidad encarga a
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO ELECTRICO S.A. “SIMELEC”, por quien acepta su
representante, la realizacion de las obras denominadas “Conservacién Vial para el
Sistema de Transporte en la Comuna de Alto Hospicio”, que comprende: Obras de
reposicion de paraderos y bahias, recapado, reposicion de sefalizacién, demarcaciéon en




unidad. A su vez, la Empresa declara cumplir con todos los permisos solicitados y contar
con la debida experiencia en construcciones y ejecucién de proyectos de esta indole,
declaracion que las partes consideran esencial para que la Municipalidad haya contratado
con ella.

TERCERO:

La obra se ejecutara de acuerdo a las especificaciones que entregue la Municipalidad para
tal efecto, asi como en conformidad con las instrucciones sobre detalles y otras indicaciones
que se hagan durante el avance de la obra, todo lo cual la Empresa declara conocer y
aceptar en todos sus alcances. Ademds, la Empresa declara haber visitado en terreno y
estar en conocimiento de cualquier dificultad técnico-logistica para la realizacién de estas
obras, estando incluido en el valor del contrato todas ellas. Las partes acuerdan que, en
caso de duda respecto de la forma de como ejecutar el Proyecto, prevaleceran las
descripciones indicadas por la Direccion de Obras.

CUARTO:

El precio total de la obra vendida, ascendente a la suma unica y total de $119.383.934.-
(Ciento diecinueve millones trescientos ochenta y tres mil novecientos treinta y cuatro
pesos), Impuestos incluidos, que equivale al precio propuesto por la Empresa en su
Presupuesto. Este valor comprende la totalidad de los materiales y mano de obra, no
asistiéndole a la Empresa el derecho de cobrar ningun valor adicional por cualquier
concepto que involucre este contrato y hasta la entrega efectiva de la obra.

El precio de la obra se mantendra inalterable durante toda la vigencia del presente
contrato, y no podra ser modificado unilateralmente por la Empresa bajo pretexto de
ninguna circunstancia, ni aun cuando se invoquen circunstancias derivadas de las
condiciones de mercado o de la ocurrencia de algun caso fortuito o fuerza mayor.

El precio indicado en la cldusula anterior, se pagard una vez terminadas las obras
encomendadas.

QUINTO:

El plazo de ejecucion de la obra convenida, es de 45 (Cuarenta y cinco) dias corridos
contados desde la fecha de entrega del terreno, que se establecera especificamente
mediante Acta que al efecto levanten las partes y 15 (Quince) dias corridos adicionales
para la entrega del expediente de obras. Por cada dia de retardo en la entrega de los
trabajos totalmente terminados y a satisfaccion de la Municipalidad, la Empresa debera
pagar, a titulo de avaluacion anticipada de perjuicios, una multa calculada de conformidad
a lo dispuesto en las Bases Administrativas.

Las partes autorizan desde ya a la Municipalidad, para que proceda a retener el pago,
mientras la Empresa no entere las multas cursadas por atraso, si las hubiere, sin perjuicio
de la facultad de hacer efectiva la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.
SEXTO:

En este acto la Empresa hace entrega de la Boleta de Garantia N° 8637112 del Banco Estado,
extendida a la vista y nominativa a la “Municipalidad de Alto Hospicio”, para el “fiel




cumplimiento del contrato”, por la suma de $5.969.197.- (Cinco millones novecientos
sesenta y nueve mil ciento noventa y siete pesos), pagadera a su sola presentacion.
SEPTIMO:

La Empresa no podré hacer ningin aumento o disminucién de la obra sin el expreso
consentimiento otorgado por escrito por la Municipalidad. En caso que se deban realizar
obras anexas no incluidas en el presupuesto original, la Empresa deberd previamente
presupuestarlas y justificar los precios ante la Municipalidad, mediante cotizaciones de
materiales, mano de obra, y otros.

OCTAVO:

La Empresa se obliga en el desempenio de la ejecucion de la obra, a emplear los
conocimientos técnicos que sobre la materia posee, encontrandose afecta a Inspeccién
Técnica de parte de la Direccién de Obras Municipales, que actuara de contraparte técnica
y supervisora del presente contrato.

NOVENO:

Una vez terminadas las obras encomendadas, la Empresa debera solicitar por escrito a la
Municipalidad que las reciba provisoriamente, procediendo esta tiltima dentro de un
plazo no superior a cinco dias habiles, a emitir el Certificado de Recepcién Provisoria
respectivo.

DECIMO:

Una vez terminadas las obras, y transcurridos 120 dias después de la revision provisoria, la
Empresa debera solicitar por escrito a la Municipalidad la recepcion final o definitiva, que
se otorgara de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza General de Construcciones. En caso
de no existir observaciones a las obras y emitido el Certificado ya singularizado, se daran
por terminados los trabajos. En caso que la Municipalidad tenga observaciones, se dejara
constancia de ellas por escrito y la Empresa debera solucionarlas en un plazo no superior a
una semana, si ello no ocurre, la Municipalidad queda facultada para solucionar las
observaciones por su cuenta con cargo del saldo pendiente de precio.

UNDECIMO:

Si en la ejecucion de la obra encomendada, la Empresa no se ajustare a las Especificaciones
Técnicas o directrices entregadas por la Municipalidad, ésta podra, en cualquier estado en
que se encuentre la obra, poner término inmediato al presente contrato, sin derecho a
indemnizacion alguna para la Empresa, bastando para ello la sola comunicacién escrita
dada por la Municipalidad a aquella, y dirigida a su domicilio indicado en la
comparecencia, sin perjuicio de hacerse valer las garantias establecidas en este
instrumento.

DUODECIMO:

Las partes convienen expresamente en este acto, que la Empresa es la tinica y exclusiva
responsable civil, laboral, previsional, y de cualquier otro orden, sea legal, contractual o
extracontractual, por el personal a su cargo, y de ser el unico empleador de aquellos. Por
ende, la Municipalidad no tendré responsabilidad alguna en el cumplimiento de las leyes
previsionales y tributarias que afecten a la Empresa, ni en los gastos relacionados con su




personal, tales como movilizacién, comidas, etc., ni responderd de ninguna otra
circunstancia que afecte al personal dependiente de la Empresa que se desempefie en la
obra encomendada.

DECIMOTERCERO:

Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula anterior, la Empresa sera la tinica y exclusiva
responsable de los siguientes conceptos, atin cuando acredite que éstos se han producido
sin su voluntad o que no ha habido descuido de su parte:

a) Del hecho propio y del de su personal por los dafios y perjuicios, y en general por
todo menoscabo patrimonial que sufriere la Municipalidad con ocasién de la
ejecucion de la obra encomendada.

b) De cualquier accidente de trabajo o de trayecto que pudiera afectar al personal de la
Empresa.

¢) De todo dao producido en bienes de terceros o de la Municipalidad, o a cualquier
persona, con ocasion de la ejecucion de los trabajos encomendados.

En tales casos, las partes acuerdan que la Municipalidad podréa descontar el monto de los
danos y perjuicios efectivamente producidos, del saldo de precio que ésta adeude a la
Empresa.

DECIMOCUARTO:

La Empresa se obliga a ejecutar la obra encomendada con personal de su exclusiva
dependencia y responsabilidad. Se obliga ademas, la Empresa, a proveer a su personal de
uniformes e implementos de seguridad exigidos por la Legislacion vigente, y a exigirle a
éstos una correcta presentacién en cuanto al uniforme y el estricto cumplimiento de las
medidas de seguridad y, por sobre todo limpieza en el desarrollo de la obra, debiendo el
personal de la Empresa otorgar en todo momento un buen trato hacia el personal de la
Municipalidad y especialmente a la comunidad en general.

DECIMOOQUINTO:

La Empresa no podra ceder ni traspasar el presente contrato a ningun titulo o acto juridico,
como tampoco podra subcontratar con terceros la realizacion de todo o parte de la obra
encomendada, a menos que exista una autorizacion expresa por parte de la
Municipalidad.

DECIMOSEXTO:

La Empresa y el personal a su cargo, se obligan a mantener en estricta reserva toda la
informacion, de cualquier tipo o naturaleza, de que tomen conocimiento en el desarrollo de
sus labores y que diga relacion con la Municipalidad.

DECIMOSEPTIMO:

Las partes que suscriben el presente instrumento, declaran que no les afectan inhabilidades
para suscribir el presente contrato, en especial, que no les afectan las inhabilidades a que se
refieren los Articulos 54 y siguientes de la Ley N° 18.575. Igualmente, declaran las partes
que el personal de la Empresa no es dependiente ni empleado de la Municipalidad, ni
adquiere tal cardcter por este contrato y que realizard su labor sin vinculo de
subordinacién o dependencia, respecto a esta ultima. o¥




DECIMOCTAVO:

Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su domicilio
en la Comuna y ciudad de Alto Hospicio, y se someten a la jurisdicciéon y competencia de
los Tribunales de Justicia de la ciudad de Iquique. Dicha competencia se alterara en caso
que se llegaren a crear Tribunales de Justicia con la competencia pertinente en la ciudad de
Alto Hospicio, correspondiendo en dicho caso a estos ultimos conocer de cualquier
conflicto que derivare de este instrumento.

DECIMONOVENO:

La personeria de don RAMON ERNESTO GALLEGUILLOS CASTILLO, para
representar a la MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO, consta de Decreto Alcaldicio
N® 2.250/12 de fecha 06 de Diciembre de 2012. La personeria de don AQUILES IVAN
MELENDEZ VARGAS para  representar a la Empresa INGENERIA Y
MANTENIMIENTO ELECTRICO S.A., consta de Escritura Publica de fecha 31 de
Octubre de 2002, otorgada ante el Notario Publico de Santiago don Félix Jara Cadot. Las
referidas personerias no son insertadas por cuanto son conocidas de ambas partes.
VIGESIMO:

El presente contrato se suscribe en cuatro ejemplares del mismo valor, tenor y fecha,
quedando tres de ellos en poder de la Municipalidad y uno en poder de la Empresa.

En comprobante y previa lectura firman:

AQUILES IVAN MELENDEZ VARGAS
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO ELECTRICO S.A. “SIMELEC”
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