



CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES.

"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO"

En Alto Hospicio, a 25 de Julio de 2022, comparece la **MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO**, Corporación de Derecho Público, RUT 69.265.100-6, representada por su **Alcalde**, don **PATRICIO ELÍAS FERREIRA RIVERA**, ambos domiciliados en Avenida Ramón Pérez Opazo N°3125, Alto Hospicio, en adelante la **Municipalidad**, por una parte; y por la otra, "**HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA**", RUT _____, con domicilio en _____ en adelante el **Proveedor**; los comparecientes mayores de edad, quienes han celebrado el siguiente contrato de suministro de bienes, al amparo de la Ley N°19.886:

PRIMERO:

En el marco de la Propuesta Pública N°36/2022, denominada "**SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO**", ID 3447-67-LR22, en virtud de Informe Técnico de Evaluación de la referida Propuesta, mediante Decreto Alcaldicio N°3.908/2022 de 21 de Julio de 2022, la **Municipalidad** adjudicó parcialmente dicha propuesta a "**HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA**", de acuerdo a los requerimientos señalados en las Bases de Licitación que rigieron el proceso, las cuales fueron adjuntadas al Decreto Alcaldicio ya señalado y que las partes declaran expresamente conocer en forma íntegra y que se entienden formar parte integrante del presente contrato.

SEGUNDO:

En virtud de lo anterior, por el presente instrumento, "**HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA**", se obliga a suministrar a la **MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO**, en un plazo de **un (01) año, desde el día 25 de Julio del 2022**, los bienes que se indican a continuación, bajo los siguientes términos:

ÍTEM 1 MATERIALES DE FERRETERÍA				
SUB ÍTEM	NOMBRE	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO NETO	PLAZO DE ENTREGA
1.1	ABRAZADERA CABLE GALVANIZADO 1/2"	UNIDAD	\$ 520	01 DÍA HÁBIL
1.2	ABRAZADERA CABLE GALVANIZADO 3/4"	UNIDAD	\$ 983	01 DÍA HÁBIL
1.3	ABRAZADERA CABLE GALVANIZADO 5/16"	UNIDAD	\$ 353	01 DÍA HÁBIL
1.4	ABRAZADERA CONDUIT 16 M/M	UNIDAD	\$ 76	01 DÍA HÁBIL
1.5	ABRAZADERA CONDUIT 20 M/M	UNIDAD	\$ 101	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de Vida

 Multicultural

1.6	ABRAZADERA CONDUIT 25 M/M	UNIDAD	\$ 176	01 DÍA HÁBIL
1.7	ABRAZADERA CONDUIT 32 M/M	UNIDAD	\$ 335	01 DÍA HÁBIL
1.8	ABRAZADERA CONDUIT 40 M/M	UNIDAD	\$ 445	01 DÍA HÁBIL
1.9	ABRAZADERA CONDUIT 50 M/M	UNIDAD	\$ 504	01 DÍA HÁBIL
1.10	ABRAZADERA DE COBRE 1"	UNIDAD	\$ 571	01 DÍA HÁBIL
1.11	ABRAZADERA DE COBRE 1/2"	UNIDAD	\$ 378	01 DÍA HÁBIL
1.12	ABRAZADERA DE COBRE 1 1/2"	UNIDAD	\$ 672	01 DÍA HÁBIL
1.13	ABRAZADERA DE COBRE 1 1/4"	UNIDAD	\$ 605	01 DÍA HÁBIL
1.14	ABRAZADERA DE COBRE 2"	UNIDAD	\$ 756	01 DÍA HÁBIL
1.15	ABRAZADERA DE COBRE 3/4"	UNIDAD	\$ 462	01 DÍA HÁBIL
1.16	ABRAZADERA HIDRAULICA 20 M/M	UNIDAD	\$ 101	01 DÍA HÁBIL
1.17	ABRAZADERA HIDRAULICA 25 M/M	UNIDAD	\$ 151	01 DÍA HÁBIL
1.18	ABRAZADERA HIDRAULICA 32 M/M	UNIDAD	\$ 193	01 DÍA HÁBIL
1.19	ABRAZADERA TUBO BAJADA CANALETA PVC	UNIDAD	\$ 1.345	01 DÍA HÁBIL
1.20	ACEITE DE LINAZA	LITRO	\$ 2.311	01 DÍA HÁBIL
1.21	ACEITE PENETRANTE SL-40 485 ML	UNIDAD	\$ 4.034	01 DÍA HÁBIL
1.22	ACIDO MURIATICO	LITRO	\$ 1.134	01 DÍA HÁBIL
1.23	ACIDO SULFURICO	LITRO	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
1.24	ACOPLE RAPIDO MANGUERA 1/2" / PLASTICO	UNIDAD	\$ 840	01 DÍA HÁBIL
1.25	ADAPTADOR MAGNETICO HEX 1/4"	UNIDAD	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.26	ADAPTADOR MAGNETICO HEX 5/16"	UNIDAD	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.27	ADAPTADOR MAGNETICO HEX 3/8"	UNIDAD	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.28	ADAPTADOR MANGUERA 1/2" Cu	UNIDAD	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.29	ADAPTADOR MANGUERA 3/4" Cu	UNIDAD	\$ 2.504	01 DÍA HÁBIL
1.30	ADHESIVO CEMENTO CAUCHO TARRO 236 ML. ARTEL	UNIDAD	\$ 4.874	01 DÍA HÁBIL
1.31	ADHESIVO PVC POTE 250 CC HOFFENS	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
1.32	ADHESIVO PVC VINILIT 240 CC HUMEDAD	UNIDAD	\$ 4.538	01 DÍA HÁBIL
1.33	ADHESIVO PVC VINILIT 250 CC SECADO RAPIDO	UNIDAD	\$ 4.538	01 DÍA HÁBIL
1.34	AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT	UNIDAD	\$ 2.353	01 DÍA HÁBIL
1.35	AISLANTE TERMICO, AISLA POLIESTER, 50 MM x 0.40 x 10 MTS	ROLLO	\$ 10.336	01 DÍA HÁBIL
1.36	AISLANTE TERMICO, LANA DE VIDRIO R122 LIBRE, 50 MM x 0,6 x 10 MTS	ROLLO	\$ 21.849	01 DÍA HÁBIL
1.37	AISLANTE TERMICO, LANA DE VIDRIO R122 LIBRE, 50 MM x 0,6 x 24 MTS	ROLLO	\$ 74.790	01 DÍA HÁBIL
1.38	AISLANTE TERMICO, AISLAPOL, 1,0 x 0,5 MTS, 30 MM	UNIDAD	\$ 1.218	01 DÍA HÁBIL
1.39	AISLANTE TERMICO, AISLAPOL, 1,0 x 0,5 MTS, 40 MM	UNIDAD	\$ 1.597	01 DÍA HÁBIL
1.40	AISLANTE TERMICO, AISLAPOL, 1,0 x 0,5 MTS, 50 MM	UNIDAD	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.41	AISLANTE TERMICO, AISLAPOL, 2,0 x 1,0 MTS, 50 MM	UNIDAD	\$ 5.042	01 DÍA HÁBIL
1.42	ALAMBRE ELECTRICO NYA 1.5 COLORES	METRO	\$ 353	01 DÍA HÁBIL
1.43	ALAMBRE ELECTRICO NYA 2.5 COLORES	METRO	\$ 437	01 DÍA HÁBIL





1.44	ALAMBRE ELECTRICO NYA 4.0 COLORES	METRO	\$ 924	01 DÍA HÁBIL
1.45	ALAMBRE GALVANIZADO N° 10	KILO	\$ 2.521	01 DÍA HÁBIL
1.46	ALAMBRE GALVANIZADO N° 12	KILO	\$ 2.521	01 DÍA HÁBIL
1.47	ALAMBRE GALVANIZADO N° 16	KILO	\$ 2.521	01 DÍA HÁBIL
1.48	ALAMBRE GALVANIZADO N° 18	KILO	\$ 2.521	01 DÍA HÁBIL
1.49	ALAMBRE GALVANIZADO N° 8	KILO	\$ 2.521	01 DÍA HÁBIL
1.50	ALAMBRE NEGRO N°14	KILO	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.51	ALAMBRE NEGRO N°18	KILO	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.52	ALAMBRE PUA ROLLO DE 275 MTS N 16	ROLLO	\$ 46.218	01 DÍA HÁBIL
1.53	ALAMBRE PUA ROLLO DE 500 MTS N 16	ROLLO	\$ 73.950	01 DÍA HÁBIL
1.54	ALARGADOR MULTIPLE 4 POS.X 5 MTS	UNIDAD	\$ 7.899	01 DÍA HÁBIL
1.55	ALICATE CORTANTE 5"	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
1.56	ALICATE CORTANTE 6"	UNIDAD	\$ 4.034	01 DÍA HÁBIL
1.57	ALICATE CORTANTE AISLADO / DIELECTRICO 8" WHIRLPOWER O SIMILAR	UNIDAD	\$ 22.689	01 DÍA HÁBIL
1.58	ALICATE PUNTA 5" HELA	UNIDAD	\$ 5.210	01 DÍA HÁBIL
1.59	ALICATE PUNTA 6" HELA	UNIDAD	\$ 5.546	01 DÍA HÁBIL
1.60	ALICATE PUNTA AISLADO / DIELECTRICO 8" WHIRLPOWER O SIMILAR	UNIDAD	\$ 22.689	01 DÍA HÁBIL
1.61	ALICATE STAN 84-223 PELAC 9,12"	UNIDAD	\$ 11.176	01 DÍA HÁBIL
1.62	ALICATE UNIVERSAL 7"	UNIDAD	\$ 5.714	01 DÍA HÁBIL
1.63	ALICATE UNIVERSAL 8"	UNIDAD	\$ 6.387	01 DÍA HÁBIL
1.64	ALICATE UNIVERSAL AISLADO / DIELECTRICO 8" WHIRLPOWER O SIMILAR	UNIDAD	\$ 30.252	01 DÍA HÁBIL
1.65	ALICATE AISLADO SUPER CORTANTE BICUT 8", 1000 V	UNIDAD	\$ 73.950	01 DÍA HÁBIL
1.66	ALICATE AISLADO UNIVERSAL 8", 1000 V	UNIDAD	\$ 30.252	01 DÍA HÁBIL
1.67	ALICATE AISLADO - PUNTA FINA 8", 1000 V	UNIDAD	\$ 22.689	01 DÍA HÁBIL
1.68	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO PARA ATORNILLADOR BOSH O SIMILAR	UNIDAD	\$ 208.218	01 DÍA HÁBIL
1.69	AMARRA PLASTICA 2,5 mm X 100, 100 UNIDADES	BOLSA	\$ 2.941	01 DÍA HÁBIL
1.70	AMARRA PLASTICA 3,6 mm X 200, 100 UNIDADES	BOLSA	\$ 4.622	01 DÍA HÁBIL
1.71	AMARRA PLASTICA 4,8 mm X 200, 100 UNIDADES	BOLSA	\$ 6.050	01 DÍA HÁBIL
1.72	AMPOLLETA CLARA CTE 100 W.220 V	UNIDAD	\$ 1.261	01 DÍA HÁBIL
1.73	AMPOLLETA CLARA CTE 25 W.220 V	UNIDAD	\$ 1.261	01 DÍA HÁBIL
1.74	AMPOLLETA CLARA CTE 40 W.220 V	UNIDAD	\$ 1.261	01 DÍA HÁBIL
1.75	AMPOLLETA CLARA CTE 60 W.220 V	UNIDAD	\$ 1.261	01 DÍA HÁBIL
1.76	AMPOLLETA CLARA CTE 75 W.220 V	UNIDAD	\$ 1.261	01 DÍA HÁBIL
1.77	AMPOLLETA HALOGENA 500 WTS	UNIDAD	\$ 1.008	01 DÍA HÁBIL
1.78	AMPOLLETAS AHORRO ENERGIA 23 W	UNIDAD	\$ 4.958	01 DÍA HÁBIL
1.79	ANTICORROSIVO 1/4 GALON COLORES	UNIDAD	\$ 4.370	01 DÍA HÁBIL
1.80	ANTICORROSIVO GALON COLORES	UNIDAD	\$ 17.647	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de Vida




Multicultural

1.81	ATORNILLADOR CON AISLANTE PHILLIPS N° 2	UNIDAD	\$ 7.731	01 DÍA HÁBIL
1.82	ATORNILLADOR PERILLERO AISLADO / DIELECTRICO 2 MM	UNIDAD	\$ 6.891	01 DÍA HÁBIL
1.83	ARCO SIERRA STANLEY 12" (15-200) o SIMILAR	UNIDAD	\$ 6.471	01 DÍA HÁBIL
1.84	ARPILLERA 1 MT ALTO	UNIDAD	\$ 3.025	01 DÍA HÁBIL
1.85	ASA PLASTICA COLORES CHICA	UNIDAD	\$ 168	01 DÍA HÁBIL
1.86	ASA PLASTICA COLORES GRANDE	UNIDAD	\$ 185	01 DÍA HÁBIL
1.87	ASIENTO UNIVERSAL BLANCO	UNIDAD	\$ 10.924	01 DÍA HÁBIL
1.88	AUTOMATICO DE 1X6 AMP A 1X32 AMP	UNIDAD	\$ 3.025	01 DÍA HÁBIL
1.89	AUTOOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 1/2	UNIDAD	\$ 17	01 DÍA HÁBIL
1.90	AUTOOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA, 12 X 1/2"	UNIDAD	\$ 25	01 DÍA HÁBIL
1.91	AUTOOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA, 12 X 5/8"	UNIDAD	\$ 38	01 DÍA HÁBIL
1.92	AUTOOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA, 12 X 3/4"	UNIDAD	\$ 42	01 DÍA HÁBIL
1.93	AUTOOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA, 12 X 1"	UNIDAD	\$ 50	01 DÍA HÁBIL
1.94	AUTOOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA, 12 X 1 1/4"	UNIDAD	\$ 59	01 DÍA HÁBIL
1.95	AUTOOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA, 12 X 1 1/2"	UNIDAD	\$ 84	01 DÍA HÁBIL
1.96	AUTOOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA, 12 X 2"	UNIDAD	\$ 101	01 DÍA HÁBIL
1.97	AUTOOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA, 12 X 2 1/2"	UNIDAD	\$ 126	01 DÍA HÁBIL
1.98	AUTOOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA, 12 X 3"	UNIDAD	\$ 151	01 DÍA HÁBIL
1.99	AUTOOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOMA 1"	UNIDAD	\$ 50	01 DÍA HÁBIL
1.100	BALDE CONCRETO O ALBAÑIL	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
1.101	BALLAST 20 WATTS	UNIDAD	\$ 2.294	01 DÍA HÁBIL
1.102	BALLAST 40 WATTS	UNIDAD	\$ 2.294	01 DÍA HÁBIL
1.103	BAÑO INFANTIL TIPO KINDER FANALOZA (WC Y LAVAMANOS)	UNIDAD	\$ 30.252	01 DÍA HÁBIL
1.104	BARNIZ MARINO 1/4 GALON COLORES	UNIDAD	\$ 5.294	01 DÍA HÁBIL
1.105	BARNIZ MARINO GALON COLORES	UNIDAD	\$ 21.008	01 DÍA HÁBIL
1.106	BARNIZ VITRIFICANTE BTE 1/4 GALON NAT.	UNIDAD	\$ 18.487	01 DÍA HÁBIL
1.107	BARNIZ VITRIFICANTE BTE GALON NAT.	UNIDAD	\$ 44.538	01 DÍA HÁBIL
1.108	BARNIZ VITRIFICANTE S/BRILLO 1/4 GALON	UNIDAD	\$ 15.966	01 DÍA HÁBIL
1.109	BARNIZ VITRIFICANTE S/BRILLO GALON	UNIDAD	\$ 43.681	01 DÍA HÁBIL
1.110	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X0,75X0,75	UNIDAD	\$ 5.210	01 DÍA HÁBIL
1.111	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X0,75X1,75	UNIDAD	\$ 8.067	01 DÍA HÁBIL
1.112	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X0,80X0,80	UNIDAD	\$ 5.378	01 DÍA HÁBIL
1.113	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X1,00	UNIDAD	\$ 3.277	01 DÍA HÁBIL
1.114	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X1,00X1,00	UNIDAD	\$ 5.546	01 DÍA HÁBIL
1.115	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X1,20	UNIDAD	\$ 3.605	01 DÍA HÁBIL
1.116	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X1,40	UNIDAD	\$ 4.118	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de Vida

 Multicultural

1.117	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X1,50	UNIDAD	\$ 4.538	01 DÍA HÁBIL
1.118	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X2,50	UNIDAD	\$ 6.882	01 DÍA HÁBIL
1.119	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X2.00	UNIDAD	\$ 5.882	01 DÍA HÁBIL
1.120	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X3,00	UNIDAD	\$ 7.395	01 DÍA HÁBIL
1.121	BARRA TOMA TIERRA 12M/M X 1,00	UNIDAD	\$ 5.378	01 DÍA HÁBIL
1.122	BASE RECTA C/BORNES E-27 COLOR	UNIDAD	\$ 1.092	01 DÍA HÁBIL
1.123	BATERIA DE 9 VOLT	UNIDAD	\$ 3.193	01 DÍA HÁBIL
1.124	BATERIA DE IONES DE LITIO 12V BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	\$ 48.992	01 DÍA HÁBIL
1.125	BATERIA DE IONES DE LITIO 18V BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	\$ 75.630	01 DÍA HÁBIL
1.126	BE FRAGUE COLORES BOLSA DE 1KG	UNIDAD	\$ 1.261	01 DÍA HÁBIL
1.127	FRAGUE COLORES BOLSA DE 5KG	UNIDAD	\$ 5.210	01 DÍA HÁBIL
1.128	BEKRON AC BALDE DE 15KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 15.966	01 DÍA HÁBIL
1.129	BEKRON AC BALDE DE 25KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 25.126	01 DÍA HÁBIL
1.130	BEKRON AC POTE DE 1KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 2.294	01 DÍA HÁBIL
1.131	BEKRON SACO 25 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 3.613	01 DÍA HÁBIL
1.132	BENCINA BLANCA BOTELLA 1 LT	UNIDAD	\$ 2.227	01 DÍA HÁBIL
1.133	BETONERA 130 LTS B/METAL 0.50 HP	UNIDAD	\$ 348.739	01 DÍA HÁBIL
1.134	BETONERA 150 LTS VOLTEO 1,5 HP ELEC.	UNIDAD	\$ 638.655	01 DÍA HÁBIL
1.135	BETONERA 150 LTS VOLTEO 5.0 HP BENC.	UNIDAD	\$ 722.689	01 DÍA HÁBIL
1.136	BIDON PLASTICO 50 LTS B/ANCHA C/LLAVE	UNIDAD	\$ 55.462	01 DÍA HÁBIL
1.137	BIDON PLASTICO 50 LTS B/ANCHA S/LLAVE	UNIDAD	\$ 34.454	01 DÍA HÁBIL
1.138	BIDON PLASTICO 60 LTS B/ANCHA C/LLAVE	UNIDAD	\$ 59.664	01 DÍA HÁBIL
1.139	BIDON PLASTICO 60 LTS B/ANCHA S/LLAVE	UNIDAD	\$ 36.134	01 DÍA HÁBIL
1.140	BIDON PLASTICO DE 25 LTS	UNIDAD	\$ 8.067	01 DÍA HÁBIL
1.141	BISAGRA 38 DE 1 1/2"	PAR	\$ 655	01 DÍA HÁBIL
1.142	BISAGRA 38 DE 2"	PAR	\$ 840	01 DÍA HÁBIL
1.143	BISAGRA 38 DE 2 1/2"	PAR	\$ 983	01 DÍA HÁBIL
1.144	BISAGRA 38 DE 3"	PAR	\$ 1.345	01 DÍA HÁBIL
1.145	BISAGRA 38 DE 3 1/2"	PAR	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.146	BISAGRA 38 DE 4"	PAR	\$ 2.437	01 DÍA HÁBIL
1.147	BISAGRA 840 DE 21/2 X 2	PAR	\$ 1.202	01 DÍA HÁBIL
1.148	BISAGRA 840 DE 21/2 X 21/2	PAR	\$ 1.555	01 DÍA HÁBIL
1.149	BISAGRA 840 DE 2X2	PAR	\$ 1.429	01 DÍA HÁBIL
1.150	BISAGRA 840 DE 31/2 X 3	PAR	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.151	BISAGRA 840 DE 3X3	PAR	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.152	BISAGRA 840 DE 3X31/2	PAR	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.153	BISAGRA 840 DE 4 X 31/2	PAR	\$ 2.353	01 DÍA HÁBIL
1.154	BISAGRA 840 DE 4X4	PAR	\$ 2.689	01 DÍA HÁBIL
1.155	BISAGRA PIANO BRONCEADA 3.50MTS	TIRA	\$ 7.563	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de Vida

 Multicultural

1.156	BISAGRA RETEN RECTA DE 26 MM	UNIDAD	\$ 487	01 DÍA HÁBIL
1.157	BISAGRA RETEN RECTA DE 26 MM	UNIDAD	\$ 487	01 DÍA HÁBIL
1.158	BISAGRA RETEN RECTA DE 26 MM	UNIDAD	\$ 487	01 DÍA HÁBIL
1.159	BISAGRA RETEN RECTA DE 35 MM	UNIDAD	\$ 588	01 DÍA HÁBIL
1.160	BISAGRA RETEN RECTA S/CURVA DE 26 MM	UNIDAD	\$ 487	01 DÍA HÁBIL
1.161	BISAGRA RETEN RECTA S/CURVA DE 35 MM	UNIDAD	\$ 588	01 DÍA HÁBIL
1.162	BLOQUE DE VIDRIO 190*190*80 MM TRANSP.	UNIDAD	\$ 4.034	01 DÍA HÁBIL
1.163	BLOQUEADOR DE HUMEDAD DE 1 GALON	UNIDAD	\$ 40.336	01 DÍA HÁBIL
1.164	BLOQUETA 14X19X39	UNIDAD	\$ 924	01 DÍA HÁBIL
1.165	BLOQUETA DE 09X19X39	UNIDAD	\$ 824	01 DÍA HÁBIL
1.166	BOLSA DE BASURA 50 X 70 (PAQ 10 UNI)	UNIDAD	\$ 1.345	01 DÍA HÁBIL
1.167	BOLSA DE BASURA 70 X 90 (PAQ 10-UNI)	UNIDAD	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.168	BOLSA DE BASURA 80 X 120 (PAQ 10 UNI) CARGA PESADA	UNIDAD	\$ 5.378	01 DÍA HÁBIL
1.169	BOLSA DE TIERRA ROJA PARA PISO 1 KG	UNIDAD	\$ 2.773	01 DÍA HÁBIL
1.170	BOMBA TRASVASIJE TUBO 1" TAMBOR 200 LTS	UNIDAD	\$ 35.294	01 DÍA HÁBIL
1.171	BOMBA PEDROLO 1,5 HP CPM170 o SIMILAR	UNIDAD	\$ 423.529	01 DÍA HÁBIL
1.172	BOMBA PEDROLO 1,0 HP CPM158 o SIMILAR	UNIDAD	\$ 186.555	01 DÍA HÁBIL
1.173	BOTON PARA ESTANQUE W.C.	UNIDAD	\$ 4.622	01 DÍA HÁBIL
1.174	BOSCH ATORN INAL GDR 10,8 LI o SIMILAR	UNIDAD	\$ 176.471	01 DÍA HÁBIL
1.175	BOSCH ESMERIL ANG GWS 22-180 7" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 142.857	01 DÍA HÁBIL
1.176	BOSCH ESMERIL ANG GWS 7-115 4.5" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 71.008	01 DÍA HÁBIL
1.177	BOSCH ESMERIL BANCO GSM 200 o SIMILAR	UNIDAD	\$ 193.277	01 DÍA HÁBIL
1.178	BOSCH INGLETADORA GCM 10 S TELESCOPICA o SIMILAR	UNIDAD	\$ 315.000	01 DÍA HÁBIL
1.179	BOSCH MART DEMOL GSH 5 CE 1150W SDS-MAX o SIMILAR	UNIDAD	\$ 840.336	01 DÍA HÁBIL
1.180	BOSCH TRONZADORA GCO 2000 o SIMILAR	UNIDAD	\$ 278.992	01 DÍA HÁBIL
1.181	BOTAS CONCRETERA NEGRA	PAR	\$ 15.126	01 DÍA HÁBIL
1.182	BRAZO HIDRAULICO CIERRE PUERTA 45-120 kg, ALTO TRAFICO	UNIDAD	\$ 55.462	01 DÍA HÁBIL
1.183	BROCA P/ METAL 10 MM	UNIDAD	\$ 3.025	01 DÍA HÁBIL
1.184	BROCA P/ METAL 11 MM	UNIDAD	\$ 3.277	01 DÍA HÁBIL
1.185	BROCA P/ METAL 12 MM	UNIDAD	\$ 6.555	01 DÍA HÁBIL
1.186	BROCA P/ METAL 14 MM	UNIDAD	\$ 7.899	01 DÍA HÁBIL
1.187	BROCA P/ METAL 15 MM	UNIDAD	\$ 8.571	01 DÍA HÁBIL
1.188	BROCA P/ METAL 16 MM	UNIDAD	\$ 11.345	01 DÍA HÁBIL
1.189	BROCA P/ METAL 3.5 MM	UNIDAD	\$ 1.008	01 DÍA HÁBIL
1.190	BROCA P/ METAL 4.5MM	UNIDAD	\$ 1.176	01 DÍA HÁBIL
1.191	BROCA P/ METAL 4MM	UNIDAD	\$ 1.092	01 DÍA HÁBIL
1.192	BROCA P/ METAL 5 MM	UNIDAD	\$ 1.555	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de Vida

 Multicultural

1.193	BROCA P/ METAL 6 MM	UNIDAD	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.194	BROCA P/ METAL 7 MM	UNIDAD	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.195	BROCA P/ METAL 8 MM	UNIDAD	\$ 2.437	01 DÍA HÁBIL
1.196	BROCA P/ METAL 9 MM	UNIDAD	\$ 2.941	01 DÍA HÁBIL
1.197	BROCA P/ MADERA 3MM	UNIDAD	\$ 840	01 DÍA HÁBIL
1.198	BROCA P/ MADERA 4MM	UNIDAD	\$ 1.008	01 DÍA HÁBIL
1.199	BROCA P/MADERA 5MM	UNIDAD	\$ 1.176	01 DÍA HÁBIL
1.200	BROCA P/ MADERA 6MM	UNIDAD	\$ 1.513	01 DÍA HÁBIL
1.201	BROCA P/ MADERA 7MM	UNIDAD	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.202	BROCA P/ MADERA 8MM	UNIDAD	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.203	BROCA P/ MADERA 10MM	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.204	BROCA P/ MADERA 12MM	UNIDAD	\$ 2.840	01 DÍA HÁBIL
1.205	BROCA P/ MADERA 14MM	UNIDAD	\$ 3.361	01 DÍA HÁBIL
1.206	BROCA PALETA (6 UNIDADES)	SET	\$ 6.891	01 DÍA HÁBIL
1.207	BROCA PALETA (12 UNIDADES)	SET	\$ 19.328	01 DÍA HÁBIL
1.208	BROCA PIEDRA 10 MM	UNIDAD	\$ 2.403	01 DÍA HÁBIL
1.209	BROCA PIEDRA 12 MM	UNIDAD	\$ 2.840	01 DÍA HÁBIL
1.210	BROCA PIEDRA 14 MM	UNIDAD	\$ 4.151	01 DÍA HÁBIL
1.211	BROCA PIEDRA 3 MM	UNIDAD	\$ 874	01 DÍA HÁBIL
1.212	BROCA PIEDRA 4 MM	UNIDAD	\$ 983	01 DÍA HÁBIL
1.213	BROCA PIEDRA 5 MM	UNIDAD	\$ 1.513	01 DÍA HÁBIL
1.214	BROCA PIEDRA 6 MM	UNIDAD	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.215	BROCA PIEDRA 8 MM	UNIDAD	\$ 2.227	01 DÍA HÁBIL
1.216	BROCA SDS PLUS 10 MM 110X50	UNIDAD	\$ 3.933	01 DÍA HÁBIL
1.217	BROCA SDS PLUS 10 MM 160X100	UNIDAD	\$ 4.370	01 DÍA HÁBIL
1.218	BROCA SDS PLUS 10 MM 210X150	UNIDAD	\$ 4.916	01 DÍA HÁBIL
1.219	BROCA SDS PLUS 112 MM 260X200	UNIDAD	\$ 5.353	01 DÍA HÁBIL
1.220	BROCA SDS PLUS 12 MM 160X100	UNIDAD	\$ 3.605	01 DÍA HÁBIL
1.221	BROCA SDS PLUS 12 MM 210X150	UNIDAD	\$ 4.151	01 DÍA HÁBIL
1.222	BROCA SDS PLUS 6 MM 110X50	UNIDAD	\$ 2.857	01 DÍA HÁBIL
1.223	BROCA SDS PLUS 6 MM 160X100	UNIDAD	\$ 3.168	01 DÍA HÁBIL
1.224	BROCA SDS PLUS 8 MM 110X50	UNIDAD	\$ 3.168	01 DÍA HÁBIL
1.225	BROCA SDS PLUS 8 MM 160X100	UNIDAD	\$ 3.613	01 DÍA HÁBIL
1.226	BROCHA HELA 1/2 X 1"	UNIDAD	\$ 1.513	01 DÍA HÁBIL
1.227	BROCHA HELA 1/2 X 2"	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.228	BROCHA HELA 1/2X 1 1/2"	UNIDAD	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.229	BROCHA HELA 1/2X 2 1/2"	UNIDAD	\$ 2.437	01 DÍA HÁBIL
1.230	BUJE REDUCCIÓN CORTO 25X20	UNIDAD	\$ 134	01 DÍA HÁBIL
1.231	BUJE REDUCCIÓN CORTO 32X20	UNIDAD	\$ 252	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de Vida



Multicultural

1.232	BUJE REDUCCIÓN CORTO 32X25	UNIDAD	\$ 286	01 DÍA HÁBIL
1.233	BUJE REDUCCIÓN CORTO 40X20	UNIDAD	\$ 420	01 DÍA HÁBIL
1.234	BUJE REDUCCIÓN CORTO 40X25	UNIDAD	\$ 504	01 DÍA HÁBIL
1.235	BUJE REDUCCIÓN CORTO 40X32	UNIDAD	\$ 605	01 DÍA HÁBIL
1.236	BUJE REDUCCIÓN CORTO 50X20	UNIDAD	\$ 941	01 DÍA HÁBIL
1.237	BUJE REDUCCIÓN CORTO 50X25	UNIDAD	\$ 1.050	01 DÍA HÁBIL
1.238	BUJE REDUCCIÓN CORTO 50X32	UNIDAD	\$ 1.218	01 DÍA HÁBIL
1.239	BUJE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 20MM	UNIDAD	\$ 168	01 DÍA HÁBIL
1.240	BUJE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 25MMX20MM	UNIDAD	\$ 252	01 DÍA HÁBIL
1.241	BUJE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 32MMX20MM	UNIDAD	\$ 336	01 DÍA HÁBIL
1.242	BUJE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 32MMX25MM	UNIDAD	\$ 378	01 DÍA HÁBIL
1.243	BUZO TIPO OVEROL CON REFLECTANTE	UNIDAD	\$ 8.571	01 DÍA HÁBIL
1.244	BUJE REDUCCIÓN CORTO 50X40	UNIDAD	\$ 840	01 DÍA HÁBIL
1.245	CALEFONT CONVENCIONAL IONIZADO 5 LITROS	UNIDAD	\$ 121.008	01 DÍA HÁBIL
1.246	CALEFONT CONVENCIONAL IONIZADO 7 LITROS	UNIDAD	\$ 150.748	01 DÍA HÁBIL
1.247	CALEFONT CONVENCIONAL IONIZADO 10 LITROS	UNIDAD	\$ 176.471	01 DÍA HÁBIL
1.248	CABALLETE GALV 035X250X2MT	UNIDAD	\$ 6.471	01 DÍA HÁBIL
1.249	CABLE ACERO 10 MM	METRO	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.250	CABLE ACERO 12 MM	METRO	\$ 4.487	01 DÍA HÁBIL
1.251	CABLE ACERO 6 MM	METRO	\$ 941	01 DÍA HÁBIL
1.252	CABLE ACERO 8 MM	METRO	\$ 1.420	01 DÍA HÁBIL
1.253	CABLE 2 X 14 AWG	MTL	\$ 1.345	01 DÍA HÁBIL
1.254	CABLE 2 X 1,50 mm	MTL	\$ 1.008	01 DÍA HÁBIL
1.255	CABLE 3 X 1,50 mm	MTL	\$ 1.134	01 DÍA HÁBIL
1.256	CABLE 3 X 2,50 mm	MTL	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.257	CABLE EVAFLEX (COLOR ROJO) 2,5 MM	MTL	\$ 504	01 DÍA HÁBIL
1.258	CABLE EVAFLEX (COLOR BLANCO) 2,5 MM	MTL	\$ 504	01 DÍA HÁBIL
1.259	CABLE EVAFLEX (COLOR VERDE) 2,5 MM	MTL	\$ 504	01 DÍA HÁBIL
1.260	CABLE LIBRE DE HALOGENOS (H07Z1K) 1,5 mm ²	MTL	\$ 387	01 DÍA HÁBIL
1.261	CABLE LIBRE DE HALOGENOS (H07Z1K) 2,5 mm ²	MTL	\$ 504	01 DÍA HÁBIL
1.262	CABLE LIBRE DE HALOGENOS (H07Z1K) 4,0 mm ²	MTL	\$ 714	01 DÍA HÁBIL
1.263	CABLE LIBRE DE HALOGENOS (H07Z1K) 6,0 mm ²	MTL	\$ 1.176	01 DÍA HÁBIL
1.264	CABLE MONOFÁSICO DE 3 X 1,5	MTL	\$ 1.134	01 DÍA HÁBIL
1.265	CABLE MULTIFLEX 0,6/1KV 3X14 AWG	METRO	\$ 1.513	01 DÍA HÁBIL
1.266	CABLE MULTIFLEX 0,6/1KV 3X14 AWG	METRO	\$ 1.513	01 DÍA HÁBIL
1.267	CABLE MULTIFLEX 0,6/1KV 3X16 AWG	METRO	\$ 1.513	01 DÍA HÁBIL
1.268	CABLE THHN 0,6KV 12 AWG COLORES	METRO	\$ 504	01 DÍA HÁBIL
1.269	CADENA ESLABON CORTO 10 MM	METRO	\$ 6.008	01 DÍA HÁBIL
1.270	CADENA ESLABON CORTO 12 MM	METRO	\$ 6.723	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de Vida


 Multicultural

1.271	CADENA ESLABON CORTO 6 MM	METRO	\$ 3.361	01 DÍA HÁBIL
1.272	CADENA ESLABON CORTO 8 MM	METRO	\$ 4.034	01 DÍA HÁBIL
1.273	CAIMÁN DE 5"	UNIDAD	\$ 6.714	01 DÍA HÁBIL
1.274	CAIMÁN DE 7"	UNIDAD	\$ 7.261	01 DÍA HÁBIL
1.275	CAJA DE CERÁMICAS DE 20 X 30 CM. (BLANCO)	CAJA	\$ 14.286	01 DÍA HÁBIL
1.276	CAJA DE CERÁMICAS DE 25 X 30 CM. (BLANCO)	CAJA	\$ 16.387	01 DÍA HÁBIL
1.277	CAJA DE CERÁMICAS DE 25 X 30 CM. (COLOR)	CAJA	\$ 16.387	01 DÍA HÁBIL
1.278	CAJA DE CERÁMICAS DE 33 X 33 CM. (BLANCO)	CAJA	\$ 17.395	01 DÍA HÁBIL
1.279	CAJA DE CERÁMICAS DE 33 X 33 CM. (COLOR)	CAJA	\$ 17.395	01 DÍA HÁBIL
1.280	CAJA DE CERÁMICAS DE 40 X 40 CM. (BLANCO)	CAJA	\$ 18.487	01 DÍA HÁBIL
1.281	CAJA DE CERÁMICAS DE 40 X 40 CM. (COLOR)	CAJA	\$ 18.487	01 DÍA HÁBIL
1.282	CAJA DE PORCELANATO DE 60 X 60 CM.	CAJA	\$ 33.613	01 DÍA HÁBIL
1.283	CAJA CHUQUI ZINCADA 7,5 x4 x 12 CM	UNIDAD	\$ 2.437	01 DÍA HÁBIL
1.284	CAJA CHUQUI P/TUBO Y CANAL TERMOPLAST	UNIDAD	\$ 1.218	01 DÍA HÁBIL
1.285	CAJA DERIVACION EMBUTIDA	UNIDAD	\$ 546	01 DÍA HÁBIL
1.286	CAJA DERIVACIÓN GALVANIZADA	UNIDAD	\$ 1.765	01 DÍA HÁBIL
1.287	CAJA DERIVACIÓN SOBREPUESTA BLANCA	UNIDAD	\$ 840	01 DÍA HÁBIL
1.288	CAJA HERRAMIENTAS 16"	UNIDAD	\$ 7.227	01 DÍA HÁBIL
1.289	CAJA HERRAMIENTAS 19"	UNIDAD	\$ 24.202	01 DÍA HÁBIL
1.290	CAJA METALICA 800x600x250 MM, IP65, PUERTA INTERIOR, PLACA DE MONTAJE-BM ELECTRIC	UNIDAD	\$ 152.101	01 DÍA HÁBIL
1.291	CAJA METALICA 600x400x200 MM, IP65, PLACA DE MONTAJE-BM ELECTRIC	UNIDAD	\$ 78.992	01 DÍA HÁBIL
1.292	CAJA METALICA 500x400x200 MM, IP65, PLACA DE MONTAJE-BM ELECTRIC	UNIDAD	\$ 71.008	01 DÍA HÁBIL
1.293	CAJA NICHOS EMB C/INSERTO NARANJA	UNIDAD	\$ 546	01 DÍA HÁBIL
1.294	CAL HIDRAULICA SACO DE 25 KG	UNIDAD	\$ 5.714	01 DÍA HÁBIL
1.295	CALECO TPS 0.6KV 2X1.5 MM	METRO	\$ 992	01 DÍA HÁBIL
1.296	CALECO TPS 0.6KV 2X2.5 MM	METRO	\$ 1.513	01 DÍA HÁBIL
1.297	CALECO TPS 0.6KV 3X1.5 MM	METRO	\$ 1.639	01 DÍA HÁBIL
1.298	CANALETA ELECTRICA 100X50X2 MTS	UNIDAD	\$ 7.933	01 DÍA HÁBIL
1.299	CANALETA ELECTRICA 20X10X2 MTS	UNIDAD	\$ 1.176	01 DÍA HÁBIL
1.300	CANALETA ELECTRICA 20X10X2 MTS CON ADHESIVO	UNIDAD	\$ 1.765	01 DÍA HÁBIL
1.301	CANALETA AGUA LLUVIA GALVANIZADA, 3,0 MTS.	UNIDAD	\$ 13.277	01 DÍA HÁBIL
1.302	CANALETA AGUA LLUVIA PVC, 4,0 MTS.	UNIDAD	\$ 10.504	01 DÍA HÁBIL
1.303	CANALETA LEGRAND CON ADHESIVO DIFERENTES MEDIDAS	UNIDAD	\$ 7.933	01 DÍA HÁBIL
1.304	CANALETA LEGRAND D.L.P.	UNIDAD	\$ 15.126	01 DÍA HÁBIL
1.305	CANALETA RANURADA 25X30MM GRIS	UNIDAD	\$ 11.681	01 DÍA HÁBIL
1.306	CANCAMO 1, ABIERTO O CERRADO	UNIDAD	\$ 176	01 DÍA HÁBIL
1.307	CANCAMO 3, ABIERTO O CERRADO	UNIDAD	\$ 353	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de Vida


 *Multicultural*

1.308	CANCAMO 5, ABIERTO O CERRADO	UNIDAD	\$ 529	01 DÍA HÁBIL
1.309	CANCAMO 7, ABIERTO O CERRADO	UNIDAD	\$ 1.008	01 DÍA HÁBIL
1.310	CANCAMO 9, ABIERTO O CERRADO	UNIDAD	\$ 1.387	01 DÍA HÁBIL
1.311	CANDADO ODIS 120 MM	UNIDAD	\$ 4.000	01 DÍA HÁBIL
1.312	CANDADO ODIS 125 MM	UNIDAD	\$ 4.874	01 DÍA HÁBIL
1.313	CANDADO ODIS 130 MM	UNIDAD	\$ 8.235	01 DÍA HÁBIL
1.314	CANDADO ODIS 140 MM	UNIDAD	\$ 11.345	01 DÍA HÁBIL
1.315	CANDADO ODIS 150 MM	UNIDAD	\$ 16.807	01 DÍA HÁBIL
1.316	CANDADO ODIS 160 MM	UNIDAD	\$ 22.689	01 DÍA HÁBIL
1.317	CANDADO ODIS 325	UNIDAD	\$ 6.092	01 DÍA HÁBIL
1.318	CANDADO ODIS 330	UNIDAD	\$ 8.319	01 DÍA HÁBIL
1.319	CANDADO ODIS 340	UNIDAD	\$ 11.765	01 DÍA HÁBIL
1.320	CANDADO ODIS 345	UNIDAD	\$ 16.773	01 DÍA HÁBIL
1.321	CANDADO ODIS 350	UNIDAD	\$ 23.269	01 DÍA HÁBIL
1.322	CANDADO ODIS 710	UNIDAD	\$ 7.731	01 DÍA HÁBIL
1.323	CANDADO ODIS 730	UNIDAD	\$ 11.739	01 DÍA HÁBIL
1.324	CAÑERIA DE COBRE TIPO "L" 1/2 X 6 MTS	TIRA	\$ 40.790	01 DÍA HÁBIL
1.325	CAÑERIA DE COBRE TIPO "L" 1 X 6 MTS	TIRA	\$ 86.672	01 DÍA HÁBIL
1.326	CAÑERIA DE COBRE TIPO "L" 1 1/2 X 6 MTS	TIRA	\$ 157.311	01 DÍA HÁBIL
1.327	CAÑERIA DE COBRE TIPO "L" 2 X 6 MTS	TIRA	\$ 170.420	01 DÍA HÁBIL
1.328	CAÑERIA DE COBRE TIPO "L" 3/4 X 6 MTS	TIRA	\$ 63.025	01 DÍA HÁBIL
1.329	CAÑERIA E.M.T. SEMI GALVANIZADA 1/2 PULGADA	TIRA	\$ 10.504	01 DÍA HÁBIL
1.330	CAÑERIA E.M.T. SEMI GALVANIZADA 3/4 PULGADA	TIRA	\$ 11.387	01 DÍA HÁBIL
1.331	CAÑERIA GALVANIZADA E.M.T. 20 mm	TIRA	\$ 4.874	01 DÍA HÁBIL
1.332	CAÑERIA GALVANIZADA E.M.T. 25 mm	TIRA	\$ 5.849	01 DÍA HÁBIL
1.333	CAÑERIA GALVANIZADA E.M.T. 32 mm	TIRA	\$ 8.916	01 DÍA HÁBIL
1.334	CAÑERIA GALV. 1/2" X 6 MTS	TIRA	\$ 12.941	01 DÍA HÁBIL
1.335	CAÑERIA GALV. 3/4" X 6 MTS	TIRA	\$ 14.622	01 DÍA HÁBIL
1.336	CAÑERIA GALV. 1" X 6 MTS	TIRA	\$ 21.849	01 DÍA HÁBIL
1.337	CAPUCHON 40 MM	UNIDAD	\$ 420	01 DÍA HÁBIL
1.338	CAPUCHON 50 MM	UNIDAD	\$ 504	01 DÍA HÁBIL
1.339	CARBONES PARA HERRAMIENTA ELÉCTRICA	UNIDAD	\$ 2.857	01 DÍA HÁBIL
1.340	CARGADOR BATERÍAS BOSCH 18V	UNIDAD	\$ 37.815	01 DÍA HÁBIL
1.341	CARRETILLA COMPENSADA C/RUEDA PANT.	UNIDAD	\$ 68.908	01 DÍA HÁBIL
1.342	CARRETILLA CONCRETERA C/RUEDA	UNIDAD	\$ 88.739	01 DÍA HÁBIL
1.343	CARRETILLA DOSIFICADORA	UNIDAD	\$ 68.908	01 DÍA HÁBIL
1.344	CARROS CORREDERA, DUCASSE, D-300	UNIDAD	\$ 24.370	01 DÍA HÁBIL
1.345	CARTON CORRUGADO 1.20	METRO	\$ 1.429	01 DÍA HÁBIL
1.346	CASCO SEGURIDAD COLORES	UNIDAD	\$ 3.361	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de Vida

 *Multicultural*

1.347	CHALECO DE CUERO SOLDADOR	UNIDAD	\$ 28.403	01 DÍA HÁBIL
1.348	CEMENTO BLANCO BOLSA DE 1KG	UNIDAD	\$ 1.345	01 DÍA HÁBIL
1.349	CEMENTO GRIS SACO DE 25 KG	UNIDAD	\$ 4.622	01 DÍA HÁBIL
1.350	CEPILLO ELECTRICO 600 WATTS 7698 B&D O SIMILAR	UNIDAD	\$ 73.109	01 DÍA HÁBIL
1.351	CEPILLO ELECTRICO 600 WATTS DW-680 O SIMILAR	UNIDAD	\$ 73.109	01 DÍA HÁBIL
1.352	CEPILLO ELECTRICO BOSCH COD:GHO15-82 O SIMILAR	UNIDAD	\$ 189.916	01 DÍA HÁBIL
1.353	CERA AUTO KIT 200GRS	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
1.354	CERA AUTO KIT 600 GRS AEROSOL	UNIDAD	\$ 3.782	01 DÍA HÁBIL
1.355	CERRADURA CAJON D5-21 NIQUELADA	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.356	CERRADURA CAJON D9-20 NIQUELADA	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.357	CERRADURA ELECTRICA SCANAVINI	UNIDAD	\$ 112.739	01 DÍA HÁBIL
1.358	CERRADURA EMBUTIDA SCANAVINI 1080914 BSBS	UNIDAD	\$ 52.941	01 DÍA HÁBIL
1.359	CERRADURA SOBREPONER SCANAVINI 2001	UNIDAD	\$ 32.773	01 DÍA HÁBIL
1.360	CERRADURA SOBREPONER 2002 SACANAVINI	UNIDAD	\$ 34.454	01 DÍA HÁBIL
1.361	CERRADURA SOBREPONER 2001 CI-30 C/ CAJA SCANAVINI	UNIDAD	\$ 36.487	01 DÍA HÁBIL
1.362	CERRADURA TUB. 4044 - BS BAÑO SCANAVINI	UNIDAD	\$ 26.050	01 DÍA HÁBIL
1.363	CERRADURA TUB. 4040 - BS DORMITORIO SCANAVINI	UNIDAD	\$ 30.151	01 DÍA HÁBIL
1.364	CERRADURA TUB. 4044 - BS LOGGIA/PATIO SCANAVINI	UNIDAD	\$ 26.050	01 DÍA HÁBIL
1.365	CERRADURA TUB. 6180 - ZKL ACCESO SACANAVINI	UNIDAD	\$ 61.277	01 DÍA HÁBIL
1.366	CERROJO CARCELERO 5/8X08 HORIZONTAL	UNIDAD	\$ 6.303	01 DÍA HÁBIL
1.367	CERROJO CARCELERO 5/8X10 HORIZONTAL	UNIDAD	\$ 7.731	01 DÍA HÁBIL
1.368	CERROJO CARCELERO 5/8X12 HORIZONTAL	UNIDAD	\$ 8.403	01 DÍA HÁBIL
1.369	CHALECO REFLECTANTE MALLA NARANJA	UNIDAD	\$ 3.866	01 DÍA HÁBIL
1.370	CHICHARRA STANLEY 1/2 X 10"	UNIDAD	\$ 21.176	01 DÍA HÁBIL
1.371	CHILCO 46 1/4 GALON COLORES	UNIDAD	\$ 17.941	01 DÍA HÁBIL
1.372	CHILCO 46 GALON COLORES	UNIDAD	\$ 51.261	01 DÍA HÁBIL
1.373	CHILCO PISCINA GALON COLOR AZUL TAHITI	UNIDAD	\$ 59.992	01 DÍA HÁBIL
1.374	CHISPERO SOLDADOR	UNIDAD	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.375	CHUZO HEX. 1 1/8 X 1.70 MTS	UNIDAD	\$ 24.034	01 DÍA HÁBIL
1.376	CINCEL 3/4 X 10"	UNIDAD	\$ 2.521	01 DÍA HÁBIL
1.377	CINCEL 3/4 X 12"	UNIDAD	\$ 2.689	01 DÍA HÁBIL
1.378	CINCEL 3/4 X 8"	UNIDAD	\$ 2.353	01 DÍA HÁBIL
1.379	CINTA ANTIDESLIZANTE 1" X 18 MTS	UNIDAD	\$ 26.891	01 DÍA HÁBIL
1.380	CINTA ANTIDESLIZANTE 25.4 X 4.57 MTS	UNIDAD	\$ 4.874	01 DÍA HÁBIL
1.381	CINTA ANTIDESLIZANTE 50.8 X 4.57 MTS	UNIDAD	\$ 8.319	01 DÍA HÁBIL
1.382	CINTA DE ENMASCARAR DE 1"	UNIDAD	\$ 1.176	01 DÍA HÁBIL
1.383	CINTA DE ENMASCARAR DE 1/2"	UNIDAD	\$ 756	01 DÍA HÁBIL
1.384	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 1/2"	UNIDAD	\$ 1.639	01 DÍA HÁBIL
1.385	CINTA DE ENMASCARAR DE 2"	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de Vida

 Multicultural

1.386	CINTA DE ENMASCARAR DE 3/4"	UNIDAD	\$ 1.050	01 DÍA HÁBIL
1.387	CINTA ELECTRICA 18X10X5	UNIDAD	\$ 1.387	01 DÍA HÁBIL
1.388	CINTA ELECTRICA CON GOMA AUTOFUNDENTE	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
1.389	CINTA F/VID LOCKWOOD 45MTX48MM	UNIDAD	\$ 2.101	01 DÍA HÁBIL
1.390	CINTA FIBRA UNION VOLC. 48X45 MTS	UNIDAD	\$ 2.101	01 DÍA HÁBIL
1.391	CINTA PELIGRO (ROLLO)	UNIDAD	\$ 10.084	01 DÍA HÁBIL
1.392	CLAVO ACERO 20 x 30 mm	UNIDAD	\$ 25	01 DÍA HÁBIL
1.393	CLAVO ACERO 3 x 40 mm	UNIDAD	\$ 42	01 DÍA HÁBIL
1.394	CLAVO ACERO 3 x 50 mm	UNIDAD	\$ 67	01 DÍA HÁBIL
1.395	CLAVO ACERO 3 x 65 mm	UNIDAD	\$ 101	01 DÍA HÁBIL
1.396	CLAVO CORRIENTE DE 1"	KILO	\$ 2.437	01 DÍA HÁBIL
1.397	CLAVO CORRIENTE DE 1 1/2"	KILO	\$ 2.437	01 DÍA HÁBIL
1.398	CLAVO CORRIENTE DE 2"	KILO	\$ 2.437	01 DÍA HÁBIL
1.399	CLAVO CORRIENTE DE 2 1/2"	KILO	\$ 2.437	01 DÍA HÁBIL
1.400	CLAVO CORRIENTE DE 3"	KILO	\$ 2.437	01 DÍA HÁBIL
1.401	CLAVO CORRIENTE DE 3 1/2"	KILO	\$ 2.437	01 DÍA HÁBIL
1.402	CLAVO CORRIENTE DE 4"	KILO	\$ 2.437	01 DÍA HÁBIL
1.403	CLAVO HORMIGON DE 1"	UNIDAD	\$ 27	01 DÍA HÁBIL
1.404	CLAVO POLVORA 3.7X2"	UNIDAD	\$ 76	01 DÍA HÁBIL
1.405	CLAVO TARUGO 60 mm	UNIDAD	\$ 84	01 DÍA HÁBIL
1.406	CLAVO TARUGO 80 mm	UNIDAD	\$ 109	01 DÍA HÁBIL
1.407	CLAVO TARUGO 100 mm	UNIDAD	\$ 151	01 DÍA HÁBIL
1.408	CLAVO TECHO C/GOLILLA 2 1/2"	UNIDAD	\$ 50	01 DÍA HÁBIL
1.409	CLAVO TERRANO DE 1"	KILO	\$ 2.353	01 DÍA HÁBIL
1.410	CLAVO TERRANO DE 1 1/2"	KILO	\$ 2.353	01 DÍA HÁBIL
1.411	CLAVO VOLCANITA DE 1 5/8"	KILO	\$ 2.353	01 DÍA HÁBIL
1.412	COLORO TRADICIONAL BOTELLAS DE 1 LT	UNIDAD	\$ 1.134	01 DÍA HÁBIL
1.413	COLORO TRADICIONAL BOTELLAS DE 4 LTS	UNIDAD	\$ 3.782	01 DÍA HÁBIL
1.414	CINTA TELA MULTIUSO TRABAJO PESAD GRAF 2230	UNIDAD	\$ 5.546	01 DÍA HÁBIL
1.415	CODO PPR FUSIÓN 90° X 20MM	UNIDAD	\$ 210	01 DÍA HÁBIL
1.416	CODO PPR FUSIÓN 90° X 25MM	UNIDAD	\$ 294	01 DÍA HÁBIL
1.417	CODO PPR FUSIÓN 90° X 32MM	UNIDAD	\$ 378	01 DÍA HÁBIL
1.418	CODO PPR FUSIÓN 45° X 20MM	UNIDAD	\$ 210	01 DÍA HÁBIL
1.419	CODO PPR FUSIÓN 45° X 25MM	UNIDAD	\$ 294	01 DÍA HÁBIL
1.420	CODO PPR FUSIÓN 45° X 32MM	UNIDAD	\$ 378	01 DÍA HÁBIL
1.421	CODO PRESION 90°X 20 MM	UNIDAD	\$ 210	01 DÍA HÁBIL
1.422	CODO PRESION 90°X 25 MM	UNIDAD	\$ 294	01 DÍA HÁBIL
1.423	CODO PRESION 90°X 32 MM	UNIDAD	\$ 378	01 DÍA HÁBIL
1.424	CODO PRESION 90°X 40 MM	UNIDAD	\$ 546	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de Vida

 Multicultural

1.425	CODO PRESION 90°X 50 MM	UNIDAD	\$ 748	01 DÍA HÁBIL
1.426	CODO PRESION HI 20 MM	UNIDAD	\$ 336	01 DÍA HÁBIL
1.427	CODO PRESION HI 25 MM	UNIDAD	\$ 420	01 DÍA HÁBIL
1.428	CODO PRESION HI 32 MM	UNIDAD	\$ 546	01 DÍA HÁBIL
1.429	CODO PRESION HI 40 MM	UNIDAD	\$ 1.345	01 DÍA HÁBIL
1.430	CODO PRESION HI 50 MM	UNIDAD	\$ 1.597	01 DÍA HÁBIL
1.431	CODO SANITARIO 45°X110 MM GRIS	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.432	CODO SANITARIO 45°X40 MM GRIS	UNIDAD	\$ 672	01 DÍA HÁBIL
1.433	CODO SANITARIO 45°X50 MM GRIS	UNIDAD	\$ 756	01 DÍA HÁBIL
1.434	CODO SANITARIO 45°X75 MM GRIS	UNIDAD	\$ 1.429	01 DÍA HÁBIL
1.435	CODO SANITARIO 87.5°X110 MM GRIS	UNIDAD	\$ 2.689	01 DÍA HÁBIL
1.436	CODO SANITARIO 87.5°X40 MM GRIS	UNIDAD	\$ 462	01 DÍA HÁBIL
1.437	CODO SANITARIO 87.5°X50 MM GRIS	UNIDAD	\$ 672	01 DÍA HÁBIL
1.438	CODO SANITARIO 87.5°X75 MM GRIS	UNIDAD	\$ 1.597	01 DÍA HÁBIL
1.439	CODO SO- HE 1"	UNIDAD	\$ 3.866	01 DÍA HÁBIL
1.440	CODO SO- HE 1/2 X 3/4	UNIDAD	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.441	CODO SO- HE 1/2"	UNIDAD	\$ 1.092	01 DÍA HÁBIL
1.442	CODO SO- HE 1 1/2"	UNIDAD	\$ 7.227	01 DÍA HÁBIL
1.443	CODO SO- HE 1 1/4"	UNIDAD	\$ 5.294	01 DÍA HÁBIL
1.444	CODO SO- HE 2"	UNIDAD	\$ 10.084	01 DÍA HÁBIL
1.445	CODO SO- HE 3/4 X 1/2"	UNIDAD	\$ 1.908	01 DÍA HÁBIL
1.446	CODO SO- HE 3/4"	UNIDAD	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.447	CODO SO- HE 3/8 X 1/2"	UNIDAD	\$ 1.092	01 DÍA HÁBIL
1.448	CODO SO-HI 1	UNIDAD	\$ 4.538	01 DÍA HÁBIL
1.449	CODO SO-HI 1/2	UNIDAD	\$ 1.092	01 DÍA HÁBIL
1.450	CODO SO-HI 1/2 X 3/4	UNIDAD	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.451	CODO SO-HI 1 1/2	UNIDAD	\$ 8.655	01 DÍA HÁBIL
1.452	CODO SO-HI 1 1/4	UNIDAD	\$ 5.798	01 DÍA HÁBIL
1.453	CODO SO-HI 2	UNIDAD	\$ 10.706	01 DÍA HÁBIL
1.454	CODO SO-HI 3/4	UNIDAD	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.455	CODO SO-HI 3/4 X 1/2	UNIDAD	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.456	CODO SO-SO 1	UNIDAD	\$ 3.193	01 DÍA HÁBIL
1.457	CODO SO-SO 1 X 1/2	UNIDAD	\$ 2.689	01 DÍA HÁBIL
1.458	CODO SO-SO 1 X 3/4	UNIDAD	\$ 2.857	01 DÍA HÁBIL
1.459	CODO SO-SO 1/2	UNIDAD	\$ 756	01 DÍA HÁBIL
1.460	CODO SO-SO 1 1/2	UNIDAD	\$ 6.723	01 DÍA HÁBIL
1.461	CODO SO-SO 1 1/4	UNIDAD	\$ 5.042	01 DÍA HÁBIL
1.462	CODO SO-SO 2	UNIDAD	\$ 9.345	01 DÍA HÁBIL
1.463	CODO SO-SO 3/4	UNIDAD	\$ 1.429	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de Vida


 Multicultural

1.464	CODO TRANSICIÓN HE 90° PPR FUSIÓN 25MM X 3/4"	UNIDAD	\$ 1.513	01 DÍA HÁBIL
1.465	CODO TRANSICIÓN HE 90° PPR FUSIÓN 32MM X 3/4"	UNIDAD	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.466	COLA FRÍA ENVASE 1 LITRO	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
1.467	COLETO DESCARNE SOLDADOR	UNIDAD	\$ 12.017	01 DÍA HÁBIL
1.468	COLMA FIX 32 ENVASE DE 1KG SIKA o SIMILAR	UNIDAD	\$ 25.210	01 DÍA HÁBIL
1.469	COLMA FIX 32 ENVASE DE 5KG SIKA o SIMILAR	UNIDAD	\$ 118.992	01 DÍA HÁBIL
1.470	COMBO DUCHA VOLK 040401001-A o SIMILAR	UNIDAD	\$ 20.168	01 DÍA HÁBIL
1.471	COMBO DE 10 LBS C/ MANGO MADERA	UNIDAD	\$ 16.765	01 DÍA HÁBIL
1.472	COMBO DE 12 LBS C/ MANGO MADERA	UNIDAD	\$ 18.487	01 DÍA HÁBIL
1.473	COMBO DE 6 LBS C/ MANGO MADERA	UNIDAD	\$ 11.597	01 DÍA HÁBIL
1.474	COMBO DE 8 LBS C/ MANGO MADERA	UNIDAD	\$ 14.286	01 DÍA HÁBIL
1.475	COMPRESOR CAMPBELL 3.0 HP 49 LTS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 378.151	01 DÍA HÁBIL
1.476	COMPRESOR CAMPBELL 3.0 HP 76 LTS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 436.975	01 DÍA HÁBIL
1.478	CONO SEÑALIZACION NARANJO/ROJO 12"	UNIDAD	\$ 11.765	01 DÍA HÁBIL
1.479	CONO SEÑALIZACION NARANJO/ROJO 18"	UNIDAD	\$ 14.286	01 DÍA HÁBIL
1.480	CONO SEÑALIZACION NARANJO/ROJO 28"	UNIDAD	\$ 15.966	01 DÍA HÁBIL
1.481	CONO SEÑALIZACION NARANJO/ROJO 36"	UNIDAD	\$ 18.487	01 DÍA HÁBIL
1.482	COPLA E.M.T. 20 MM	UNIDAD	\$ 378	01 DÍA HÁBIL
1.483	COPLA E.M.T. 25 MM	UNIDAD	\$ 462	01 DÍA HÁBIL
1.484	COPLA E.M.T. 32 MM	UNIDAD	\$ 630	01 DÍA HÁBIL
1.485	COPLA E.M.T. GALVANIZADA 1/2"	UNIDAD	\$ 462	01 DÍA HÁBIL
1.486	COPLA E.M.T. GALVANIZADA 3/4"	UNIDAD	\$ 546	01 DÍA HÁBIL
1.487	COPLA PPR FUSIÓN 20MM	UNIDAD	\$ 210	01 DÍA HÁBIL
1.488	COPLA PPR FUSIÓN 25MM	UNIDAD	\$ 294	01 DÍA HÁBIL
1.489	COPLA PPR FUSIÓN 32MM	UNIDAD	\$ 378	01 DÍA HÁBIL
1.490	COPA DOBLE DIAMANTADA 4 X 5/8 P/ HORMIGON	UNIDAD	\$ 29.412	01 DÍA HÁBIL
1.491	COPA DOBLE DIAMANTADA 7 X 5/8 P/ HORMIGON	UNIDAD	\$ 46.218	01 DÍA HÁBIL
1.492	COPLA PRESION DE 20 MM	UNIDAD	\$ 294	01 DÍA HÁBIL
1.493	COPLA PRESION DE 25 MM	UNIDAD	\$ 378	01 DÍA HÁBIL
1.494	COPLA PRESION DE 32 MM	UNIDAD	\$ 462	01 DÍA HÁBIL
1.495	COPLA PRESION DE 40 MM	UNIDAD	\$ 714	01 DÍA HÁBIL
1.496	COPLA PRESION DE 50 MM	UNIDAD	\$ 882	01 DÍA HÁBIL
1.497	COPLA SANITARIA GRIS 110 MM	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.498	COPLA SANITARIA GRIS 40 MM	UNIDAD	\$ 714	01 DÍA HÁBIL
1.499	COPLA SANITARIA GRIS 50 MM	UNIDAD	\$ 840	01 DÍA HÁBIL
1.500	COPLA SANITARIA GRIS 75 MM	UNIDAD	\$ 1.681	01 DÍA HÁBIL
1.501	COPLA SO-SO 1	UNIDAD	\$ 2.941	01 DÍA HÁBIL
1.502	COPLA SO-SO 1 X 1/2	UNIDAD	\$ 1.345	01 DÍA HÁBIL
1.503	COPLA SO-SO 1 X 3/4	UNIDAD	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de Vida


 Multicultural

1.504	COPLA SO-SO 1/2 X 3/8	UNIDAD	\$ 756	01 DÍA HÁBIL
1.505	COPLA SO-SO 1/2"	UNIDAD	\$ 756	01 DÍA HÁBIL
1.506	COPLA SO-SO 1 1/2 X 1	UNIDAD	\$ 2.941	01 DÍA HÁBIL
1.507	COPLA SO-SO 1 1/2"	UNIDAD	\$ 2.731	01 DÍA HÁBIL
1.508	COPLA SO-SO 3/4	UNIDAD	\$ 1.429	01 DÍA HÁBIL
1.509	COPLA SO-SO 3/4 X 1/2	UNIDAD	\$ 1.429	01 DÍA HÁBIL
1.510	COPLA SO-SO 3/8	UNIDAD	\$ 588	01 DÍA HÁBIL
1.511	COPLA TUBO BAJADA CANALETA PVC	UNIDAD	\$ 3.782	01 DÍA HÁBIL
1.512	CORDEL NYLON TORCIDO 10 MM	METRO	\$ 824	01 DÍA HÁBIL
1.513	CORDEL NYLON TORCIDO 12 MM	METRO	\$ 1.084	01 DÍA HÁBIL
1.514	CORDEL NYLON TORCIDO 8 MM	METRO	\$ 580	01 DÍA HÁBIL
1.515	CORDEL NYLON TRENZADO 10 MM	METRO	\$ 1.092	01 DÍA HÁBIL
1.516	CORDEL NYLON TRENZADO 12 MM	METRO	\$ 1.395	01 DÍA HÁBIL
1.517	CORDEL NYLON TRENZADO 5 MM	METRO	\$ 378	01 DÍA HÁBIL
1.518	CORDEL NYLON TRENZADO 6 MM	METRO	\$ 546	01 DÍA HÁBIL
1.519	CORDEL NYLON TRENZADO 8 MM	METRO	\$ 723	01 DÍA HÁBIL
1.520	CORDEL PLASTICO 10 MM	METRO	\$ 824	01 DÍA HÁBIL
1.521	CORDEL PLASTICO 12 MM	METRO	\$ 1.084	01 DÍA HÁBIL
1.522	CORDEL PLASTICO 8 MM	METRO	\$ 580	01 DÍA HÁBIL
1.523	CORDÓN ELÉCTRICO 3X1.5 MM	METRO	\$ 1.134	01 DÍA HÁBIL
1.524	CORDÓN ELÉCTRICO 3X2.5 MM	METRO	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.525	CORDÓN ELÉCTRICO 3X1.5 MM	METRO	\$ 1.134	01 DÍA HÁBIL
1.526	CORNIZA PLUMAVIT CB 501 N 2 MT	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.527	CORNIZA PLUMAVIT CB 510 N 2 MT	UNIDAD	\$ 3.025	01 DÍA HÁBIL
1.528	CORNIZA PLUMAVIT CB 500 N 2 MT	UNIDAD	\$ 1.176	01 DÍA HÁBIL
1.529	CORNIZA PLUMAVIT CB 520 N 2 MT	UNIDAD	\$ 2.353	01 DÍA HÁBIL
1.530	CORREDERA CAJON 25 CMS COLORES	UNIDAD	\$ 1.345	01 DÍA HÁBIL
1.531	CORREDERA CAJON 30 CMS COLORES	UNIDAD	\$ 1.513	01 DÍA HÁBIL
1.532	CORREDERA CAJON 35 CMS COLORES	UNIDAD	\$ 1.681	01 DÍA HÁBIL
1.533	CORREDERA CAJON 40 CMS COLORES	UNIDAD	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.534	CORREDERA CAJON 45 CMS COLORES	UNIDAD	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.535	CORREDERA COLGANTE D-100	UNIDAD	\$ 15.294	01 DÍA HÁBIL
1.536	CORREDERA COLGANTE D-150	UNIDAD	\$ 27.310	01 DÍA HÁBIL
1.537	CORREDERA COLGANTE D-300	UNIDAD	\$ 46.429	01 DÍA HÁBIL
1.538	CORREDERA TELESCOPICA 250 MM	UNIDAD	\$ 2.857	01 DÍA HÁBIL
1.539	CORREDERA TELESCOPICA 300 MM	UNIDAD	\$ 3.025	01 DÍA HÁBIL
1.540	CORREDERA TELESCOPICA 350 MM	UNIDAD	\$ 3.193	01 DÍA HÁBIL
1.541	CORREDERA TELESCOPICA 400 MM	UNIDAD	\$ 3.361	01 DÍA HÁBIL
1.542	CORREDERA TELESCOPICA 450 MM	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de Vida


 Multicultural

1.543	CORREDERA TELESCOPICA 500 MM	UNIDAD	\$ 3.697	01 DÍA HÁBIL
1.544	CORREDERA TELESCOPICA 550 MM	UNIDAD	\$ 3.866	01 DÍA HÁBIL
1.545	CORREDERA TELESCOPICA 600 MM	UNIDAD	\$ 4.034	01 DÍA HÁBIL
1.546	CORTINA DE DUCHA 190X195	UNIDAD	\$ 6.723	01 DÍA HÁBIL
1.547	CUBREPISO DE 2 MTS DE ANCHO COLORES	MTL	\$ 7.210	01 DÍA HÁBIL
1.548	CUBREPISO DE 4 MTS DE ANCHO COLORES	MTL	\$ 13.109	01 DÍA HÁBIL
1.549	CUCHILLO CARTONERO STANLEY (10-299)	UNIDAD	\$ 8.571	01 DÍA HÁBIL
1.550	CUCHILLO CARTONERO TRAB/PESADO 10-209	UNIDAD	\$ 8.571	01 DÍA HÁBIL
1.551	CURVA E.M.T. 20 MM	UNIDAD	\$ 403	01 DÍA HÁBIL
1.552	CURVA E.M.T. 25 MM	UNIDAD	\$ 504	01 DÍA HÁBIL
1.553	CURVA E.M.T. GALVANIZADO 1/2"	UNIDAD	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.554	CURVA E.M.T. GALVANIZADO 3/4"	UNIDAD	\$ 2.773	01 DÍA HÁBIL
1.555	CURVA CONDUIT 16 MM	UNIDAD	\$ 185	01 DÍA HÁBIL
1.556	CURVA CONDUIT 20 MM	UNIDAD	\$ 235	01 DÍA HÁBIL
1.557	CURVA CONDUIT 25 MM	UNIDAD	\$ 328	01 DÍA HÁBIL
1.558	CURVA CONDUIT 32 MM	UNIDAD	\$ 462	01 DÍA HÁBIL
1.559	CURVA CONDUIT 40 MM	UNIDAD	\$ 546	01 DÍA HÁBIL
1.560	CURVA CONDUIT 50 MM	UNIDAD	\$ 790	01 DÍA HÁBIL
1.561	CURVA EXTERNA PARA CANALETA ELECTRICA 100X50MM	UNIDAD	\$ 7.353	01 DÍA HÁBIL
1.562	CURVA EXTERNA PARA CANALETA ELECTRICA 20X10MM	UNIDAD	\$ 185	01 DÍA HÁBIL
1.563	CURVA INTERNA PARA CANALETA ELECTRICA 100X50MM	UNIDAD	\$ 5.126	01 DÍA HÁBIL
1.564	CURVA INTERNA PARA CANALETA ELECTRICA 20X10MM	UNIDAD	\$ 185	01 DÍA HÁBIL
1.565	CURVA PLANA 90° PARA CANALETA ELECTRICA 100X50MM	UNIDAD	\$ 8.319	01 DÍA HÁBIL
1.566	CURVA PLANA 90° PARA CANALETA ELECTRICA 20X10MM	UNIDAD	\$ 210	01 DÍA HÁBIL
1.567	CURVA T PARA CANALETA ELECTRICA 20X10MM	UNIDAD	\$ 210	01 DÍA HÁBIL
1.568	DEFENSA MURO NEGRA DOBLE	UNIDAD	\$ 4.874	01 DÍA HÁBIL
1.569	DEFENSA MURO NEGRA SIMPLE	UNIDAD	\$ 2.941	01 DÍA HÁBIL
1.570	DERIVACIÓN T PARA CANALETA ELÉCTRICA 100X50MM	UNIDAD	\$ 7.815	01 DÍA HÁBIL
1.571	DESAGUE 1 1/2" METALICO	UNIDAD	\$ 4.370	01 DÍA HÁBIL
1.572	DESAGUE 1 1/4" PLASTICO	UNIDAD	\$ 4.034	01 DÍA HÁBIL
1.573	DESAGUE LAVAMANOS PLASTICO 1 1/4"	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.574	DESAGUE LAVAPLATOS PLASTICO 1 1/2"	UNIDAD	\$ 2.689	01 DÍA HÁBIL
1.575	DESAGUE TINA PLASTICO COMPLETO	UNIDAD	\$ 10.084	01 DÍA HÁBIL
1.576	DESTORNILLADOR AISLADO / DIELÉCTRICO PH2 WHIRLPOWE O SIMILAR	UNIDAD	\$ 3.193	01 DÍA HÁBIL
1.577	DESTORNILLADOR AISLADO / DIELÉCTRICO CRUZ 2 3/8"	UNIDAD	\$ 3.655	01 DÍA HÁBIL
1.578	DESTORNILLADOR AISLADO / DIELÉCTRICO CRUZ 3"	UNIDAD	\$ 4.941	01 DÍA HÁBIL
1.579	DESTORNILLADOR AISLADO / DIELÉCTRICO CRUZ 4"	UNIDAD	\$ 6.008	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de Vida


 *Multicultural*

1.580	DESTORNILLADOR AISLADO / DIELECTRICO CRUZ 6"	UNIDAD	\$ 7.395	01 DÍA HÁBIL
1.581	DESTORNILLADOR AISLADO / DIELECTRICO PALETA 3"	UNIDAD	\$ 3.109	01 DÍA HÁBIL
1.582	DESTORNILLADOR AISLADO PALETA 4" (0.6X3.5)	UNIDAD	\$ 3.462	01 DÍA HÁBIL
1.583	DESTORNILLADOR AISLADO PALETA 4" (0.8X4.0)	UNIDAD	\$ 5.992	01 DÍA HÁBIL
1.584	DESTORNILLADOR AISLADO PALETA 5"	UNIDAD	\$ 7.395	01 DÍA HÁBIL
1.585	DESTORNILLADOR AISLADO PALETA 6"	UNIDAD	\$ 7.647	01 DÍA HÁBIL
1.586	DESTORNILLADOR AISLADO PALETA 7"	UNIDAD	\$ 8.067	01 DÍA HÁBIL
1.587	DESTORNILLADOR AISLADO PHILLIPS PH2, 1000 V	UNIDAD	\$ 13.235	01 DÍA HÁBIL
1.588	DESTORNILLADOR AISLADO ERGO PUNTA PHILLIPS 1, 1000 V	UNIDAD	\$ 6.639	01 DÍA HÁBIL
1.589	DESTORNILLADOR AISLADO ERGO PUNTA PHILLIPS 3, 1000 V	UNIDAD	\$ 11.597	01 DÍA HÁBIL
1.590	DESTORNILLADOR AISLADO ERGO PUNTA PHILLIPS 4, 1000 V	UNIDAD	\$ 15.042	01 DÍA HÁBIL
1.591	DESTORNILLADOR AISLADO PUNTA PLANA 3 X 0.5 X 100	UNIDAD	\$ 16.134	01 DÍA HÁBIL
1.592	DESTORNILLADOR AISLADO PUNTA PALETA ERGO 4 MM	UNIDAD	\$ 6.387	01 DÍA HÁBIL
1.593	DESTORNILLADOR AISLADO PUNTA PALETA ERGO 5.5 MM	UNIDAD	\$ 7.311	01 DÍA HÁBIL
1.594	DESTORNILLADOR AISLADO PUNTA PALETA ERGO 6.5 MM	UNIDAD	\$ 8.395	01 DÍA HÁBIL
1.595	DESTORNILLADOR AISLADO PUNTA PALETA ERGO 8 MM	UNIDAD	\$ 11.118	01 DÍA HÁBIL
1.596	DIABLO DE FIERRO DE 50 CM A 70 CM.	UNIDAD	\$ 7.765	01 DÍA HÁBIL
1.597	DIDIPREN 1 GALON	UNIDAD	\$ 26.218	01 DÍA HÁBIL
1.598	DIDIPREN 1/4 GALON	UNIDAD	\$ 6.387	01 DÍA HÁBIL
1.599	DIFERENCIAL 2 X 25 AMP	UNIDAD	\$ 15.125	01 DÍA HÁBIL
1.600	DIFERENCIAL 2 X 40 AMP	UNIDAD	\$ 15.966	01 DÍA HÁBIL
1.601	DILUYENTE DUCO BOIDON DE 5 LTS	UNIDAD	\$ 13.025	01 DÍA HÁBIL
1.602	DILUYENTE DUCO BOTELLA DE 1LT	UNIDAD	\$ 2.521	01 DÍA HÁBIL
1.603	DILUYENTE SINTETICO BOTELLA DE 1LT	UNIDAD	\$ 2.353	01 DÍA HÁBIL
1.604	DISCO COPA DIAMANTADO 4 1/2 " ECONOMICO	UNIDAD	\$ 11.471	01 DÍA HÁBIL
1.605	DISCO CORTE CERAMICA DE 4 1/2 DIAMANTADO	UNIDAD	\$ 3.992	01 DÍA HÁBIL
1.606	DISCO CORTE METAL DE 14"	UNIDAD	\$ 5.462	01 DÍA HÁBIL
1.607	DISCO CORTE METAL DE 4 1/2	UNIDAD	\$ 840	01 DÍA HÁBIL
1.608	DISCO CORTE METAL DE 7"	UNIDAD	\$ 1.429	01 DÍA HÁBIL
1.609	DISCO CORTE METAL DE 9"	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.610	DISCO DEBASTE METAL DE 4 1/2	UNIDAD	\$ 1.681	01 DÍA HÁBIL
1.611	DISCO DEBASTE METAL DE 7"	UNIDAD	\$ 2.689	01 DÍA HÁBIL
1.612	DISCO DIAMANTADO METAL DE 4 1/2	UNIDAD	\$ 4.874	01 DÍA HÁBIL
1.613	DISCO DIAMANTADO METAL DE 7"	UNIDAD	\$ 9.723	01 DÍA HÁBIL
1.614	DISCO DIAMANTADO METAL DE 9"	UNIDAD	\$ 21.008	01 DÍA HÁBIL
1.615	DISCO FIBRA LIJADOR 4 1/2 #100	UNIDAD	\$ 420	01 DÍA HÁBIL
1.616	DISCO FIBRA LIJADOR 4 1/2 #120	UNIDAD	\$ 420	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de Vida

 Multicultural

1.617	DISCO FIBRA LIJADOR 41/2 #24	UNIDAD	\$ 420	01 DÍA HÁBIL
1.618	DISCO FIBRA LIJADOR 41/2 #36	UNIDAD	\$ 420	01 DÍA HÁBIL
1.619	DISCO FIBRA LIJADOR 41/2 #40	UNIDAD	\$ 420	01 DÍA HÁBIL
1.620	DISCO FIBRA LIJADOR 41/2 #50	UNIDAD	\$ 420	01 DÍA HÁBIL
1.621	DISCO FIBRA LIJADOR 41/2 #60	UNIDAD	\$ 420	01 DÍA HÁBIL
1.622	DISCO FIBRA LIJADOR 41/2 #80	UNIDAD	\$ 420	01 DÍA HÁBIL
1.623	DISCO FIBRA LIJADOR 7 #100	UNIDAD	\$ 840	01 DÍA HÁBIL
1.624	DISCO FIBRA LIJADOR 7 #120	UNIDAD	\$ 840	01 DÍA HÁBIL
1.625	DISCO FIBRA LIJADOR 7 #24	UNIDAD	\$ 840	01 DÍA HÁBIL
1.626	DISCO FIBRA LIJADOR 7 #36	UNIDAD	\$ 840	01 DÍA HÁBIL
1.627	DISCO FIBRA LIJADOR 7 #50	UNIDAD	\$ 840	01 DÍA HÁBIL
1.628	DISCO FIBRA LIJADOR 7 #60	UNIDAD	\$ 840	01 DÍA HÁBIL
1.629	DISCO FIBRA LIJADOR 7 #80	UNIDAD	\$ 840	01 DÍA HÁBIL
1.630	DISCO LIJA TRASLP GR 120 115X22 LAMIN	UNIDAD	\$ 1.765	01 DÍA HÁBIL
1.631	DISCO LIJA TRASLP GR 120 180X22 LAMIN	UNIDAD	\$ 4.034	01 DÍA HÁBIL
1.632	DISCO SIERRA 10" X 32 DTES	UNIDAD	\$ 21.176	01 DÍA HÁBIL
1.633	DISCO SIERRA 10" X 40 DTES	UNIDAD	\$ 21.176	01 DÍA HÁBIL
1.634	DISCO SIERRA 12" X 80 DTES	UNIDAD	\$ 41.176	01 DÍA HÁBIL
1.635	DISCO SIERRA 7 1/4 X 24 DTES	UNIDAD	\$ 10.504	01 DÍA HÁBIL
1.636	DISCO SIERRA 7 1/4 X 40 DTES	UNIDAD	\$ 14.202	01 DÍA HÁBIL
1.637	DISCO SIERRA 7 1/4 X 60 DTES	UNIDAD	\$ 14.202	01 DÍA HÁBIL
1.638	DUCLOSET DOBLE	UNIDAD	\$ 6.387	01 DÍA HÁBIL
1.639	DUCLOSET SIMPLE	UNIDAD	\$ 4.202	01 DÍA HÁBIL
1.640	DUCHA MOVIL BLANCA	UNIDAD	\$ 3.193	01 DÍA HÁBIL
1.641	DWALT LIJADORA BANDA DW433 3x21 800W o SIMILAR	UNIDAD	\$ 135.126	01 DÍA HÁBIL
1.642	DWALT TALADRO PERC DW505 (2WR) 1/2 700W o SIMILAR	UNIDAD	\$ 142.857	01 DÍA HÁBIL
1.643	DYNACUP LEX 1/4 GALON	UNIDAD	\$ 9.916	01 DÍA HÁBIL
1.644	DYNACUP LEX GALON	UNIDAD	\$ 41.176	01 DÍA HÁBIL
1.645	ELASTROPEN 1/4 GALON	UNIDAD	\$ 6.723	01 DÍA HÁBIL
1.646	ELECTRODO 6010 - 3/32	KILO	\$ 5.042	01 DÍA HÁBIL
1.647	ELECTRODO 6011 - 1/8	KILO	\$ 5.042	01 DÍA HÁBIL
1.648	ELECTRODO 6011 - 3/32	KILO	\$ 5.042	01 DÍA HÁBIL
1.649	ELECTRODO 7018 RH 1/8	KILO	\$ 5.714	01 DÍA HÁBIL
1.650	ELECTRODO 7018 RH 3/32	KILO	\$ 5.714	01 DÍA HÁBIL
1.651	ENCHUFE MACHO CONV 2P+T S LATERAL BCO	UNIDAD	\$ 1.261	01 DÍA HÁBIL
1.652	ENCHUFE HEMBRA EMBUTIDO SIMPLE, BLANCO	UNIDAD	\$ 2.101	01 DÍA HÁBIL
1.653	ENCHUFE HEMBRA EMBUTIDO DOBLE, BLANCO	UNIDAD	\$ 3.025	01 DÍA HÁBIL
1.654	ENCHUFE HEMBRA EMBUTIDO TRIPLE, BLANCO	UNIDAD	\$ 4.034	01 DÍA HÁBIL
1.655	ENGRAPADORA METAL 15X5X30 CM	UNIDAD	\$ 15.966	01 DÍA HÁBIL






1.656	EQUIPO FLUORESCENTE 1X18	UNIDAD	\$ 5.462	01 DÍA HÁBIL
1.657	EQUIPO FLUORESCENTE 1X36	UNIDAD	\$ 6.303	01 DÍA HÁBIL
1.658	EQUIPO ESTANCO 2X18 CON TUBO FLOURESCENTE	UNIDAD	\$ 20.756	01 DÍA HÁBIL
1.659	EQUIPO ESTANCO 2X36 CON TUBO FLUORESCENTE	UNIDAD	\$ 24.202	01 DÍA HÁBIL
1.660	EQUIPO ESTANCO 2X18 LED	UNIDAD	\$ 23.529	01 DÍA HÁBIL
1.661	EQUIPO ESTANCO 2x36 LED	UNIDAD	\$ 26.891	01 DÍA HÁBIL
1.662	EQUIPO OXICORTE MASTER 4 HARRIS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 261.176	01 DÍA HÁBIL
1.663	ESCALA F/VID 5057 4.88ALT 16ESC 135.0KG	UNIDAD	\$ 205.882	01 DÍA HÁBIL
1.664	ESCALA TIJERA 5005 ALUM INCO 2.44MT 101K 8PEL	UNIDAD	\$ 135.462	01 DÍA HÁBIL
1.665	ESCALA TIJERA ALUM 4.88	UNIDAD	\$ 240.336	01 DÍA HÁBIL
1.666	ESCALA EXTENSION F/VID 5057 INCO 488 MT. 135 K.	UNIDAD	\$ 218.487	01 DÍA HÁBIL
1.667	ESCOBILLON MUNIC C/MGO 5X16	UNIDAD	\$ 6.387	01 DÍA HÁBIL
1.668	ESCOBILLON OSO C/MGO BASE NGA	UNIDAD	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.669	ESCUADRA CARP STAN 45-500 16X24 50-024	UNIDAD	\$ 3.361	01 DÍA HÁBIL
1.670	ESCUADRA TRIANGULARES PVC BLANCA PARA REPISAS DE MUEBLES	UNIDAD	\$ 50	01 DÍA HÁBIL
1.671	ESMALTE SINTETICO IRIS GL AZUL	UNIDAD	\$ 25.042	01 DÍA HÁBIL
1.672	ESMALTE SINTETICO IRIS GL BLANCO	UNIDAD	\$ 25.042	01 DÍA HÁBIL
1.673	ESMALTE SINTETICO IRIS GL NEGRO	UNIDAD	\$ 25.042	01 DÍA HÁBIL
1.674	ESMALTE SINTETICO IRIS GL VERDE	UNIDAD	\$ 25.042	01 DÍA HÁBIL
1.675	ESMALTE SINTETICO IRIS GL CELESTE	UNIDAD	\$ 25.042	01 DÍA HÁBIL
1.676	ESMALTE SINTETICO IRIS GL AMARILLO	UNIDAD	\$ 25.042	01 DÍA HÁBIL
1.677	ESMALTE SINTETICO 1/4 GL	UNIDAD	\$ 6.639	01 DÍA HÁBIL
1.678	ESMALTE AL AGUA TRICOLOR NEGRO O SIMILAR	UNIDAD	\$ 20.168	01 DÍA HÁBIL
1.679	ESMALTE AL AGUA TRICOLOR BLANCO O SIMILAR	UNIDAD	\$ 20.168	01 DÍA HÁBIL
1.680	ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AZUL O SIMILAR	UNIDAD	\$ 20.168	01 DÍA HÁBIL
1.681	ESMALTE AL AGUA TRICOLOR ROJO O SIMILAR	UNIDAD	\$ 20.168	01 DÍA HÁBIL
1.682	ESMALTE AL AGUA TRICOLOR VERDE O SIMILAR	UNIDAD	\$ 20.168	01 DÍA HÁBIL
1.683	ESMERIL ANGULAR INALAMBRICO BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	\$ 218.487	01 DÍA HÁBIL
1.684	ESMERIL ANGULAR GWS 22-180 7" O SIMILAR	UNIDAD	\$ 134.454	01 DÍA HÁBIL
1.685	ESMERIL ANGULAR GWS 7 - 115 4.5" O SIMILAR	UNIDAD	\$ 46.218	01 DÍA HÁBIL
1.686	ESPUMA NIVELADORA, ROLLO 10 M2	UNIDAD	\$ 7.731	01 DÍA HÁBIL
1.687	ESPUMA NIVELADORA PARA PISO FLOTANTE	UNIDAD	\$ 7.731	01 DÍA HÁBIL
1.688	ESPATULA YORK/HELA 90MM	UNIDAD	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.689	ESTANQUE EXTERIOR 1000 LTS	UNIDAD	\$ 119.118	01 DÍA HÁBIL
1.690	ESTANQUE EXTERIOR 10000 LTS	UNIDAD	\$ 1.092.437	01 DÍA HÁBIL
1.691	ESTANQUE EXTERIOR 2000 LTS	UNIDAD	\$ 196.639	01 DÍA HÁBIL
1.692	ESTANQUE EXTERIOR 3000 LTS	UNIDAD	\$ 294.118	01 DÍA HÁBIL
1.693	ESTANQUE EXTERIOR 5000 LTS	UNIDAD	\$ 594.118	01 DÍA HÁBIL
1.694	FIBROSELLADOR 1/4 GALON	UNIDAD	\$ 6.639	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de Vida



1.695	FIBROSELLADOR GALON	UNIDAD	\$ 17.647	01 DÍA HÁBIL
1.696	FIELTRO ASFALTICO LISO 10/40, 40 M2	ROLLO	\$ 14.504	01 DÍA HÁBIL
1.697	FILM PALETIZADOR	UNIDAD	\$ 8.319	01 DÍA HÁBIL
1.698	FILTRO RESPIRADOR VAPOR	UNIDAD	\$ 11.029	01 DÍA HÁBIL
1.699	FILTRO RESPIRADOR GASES	UNIDAD	\$ 11.029	01 DÍA HÁBIL
1.700	FILTRO RESPIRADOR ACIDO	UNIDAD	\$ 11.029	01 DÍA HÁBIL
1.701	FITTING COMPLETO ESTANQUE SILENCIOSO	UNIDAD	\$ 11.345	01 DÍA HÁBIL
1.702	FLAPER C/TIRANTE	UNIDAD	\$ 1.345	01 DÍA HÁBIL
1.703	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HE 25 CMS	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.704	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HI 25 CMS	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.705	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HE 30 CMS	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.706	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HI 30 CMS	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.707	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HE 35 CMS	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.708	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HI 35 CMS	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.709	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HE 40 CMS	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.710	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HI 40 CMS	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.711	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HE 50 CMS	KILO	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.712	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HI 50 CMS	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.713	FOCO TORTUGA OVALADO BLANCO / NEGRO	UNIDAD	\$ 5.462	01 DÍA HÁBIL
1.714	FORMON STANLEY 1" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 4.202	01 DÍA HÁBIL
1.715	FORMON STANLEY 1/2" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 3.697	01 DÍA HÁBIL
1.716	FORMON STANLEY 3/4" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 4.034	01 DÍA HÁBIL
1.717	FORRO CORTINA DE BAÑO 190X195	UNIDAD	\$ 6.723	01 DÍA HÁBIL
1.718	FOSA SEPTICA 1200 LTS	UNIDAD	\$ 185.714	01 DÍA HÁBIL
1.719	FOSA SEPTICA 2000 LTS	UNIDAD	\$ 304.412	01 DÍA HÁBIL
1.720	FOSA SEPTICA 2500 LTS	UNIDAD	\$ 341.933	01 DÍA HÁBIL
1.721	FOSA SEPTICA 3600 LTS	UNIDAD	\$ 529.412	01 DÍA HÁBIL
1.722	FOSA SEPTICA 4700 LTS	UNIDAD	\$ 722.689	01 DÍA HÁBIL
1.723	GANCHO CANALETA PVC	UNIDAD	\$ 1.429	01 DÍA HÁBIL
1.724	GAS BUTANO 190 GRS	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.725	GRAMPAS 6MM (1000 UNIDADES)	SET	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.726	GRAMPAS 8MM (1000 UNIDADES)	SET	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.727	GENERADOR BENC. 13 HP 6,5 KVA HYUNDAI o SIMILAR	UNIDAD	\$ 1.008.403	01 DÍA HÁBIL
1.728	GENERADOR BENC. 5.5 HP 2,9 KVA HYUNDAI o SIMILAR	UNIDAD	\$ 478.992	01 DÍA HÁBIL
1.729	GOLILLA PLANA FIERRO 1/2"	UNIDAD	\$ 59	01 DÍA HÁBIL
1.730	GOLILLA PLANA FIERRO 1/4"	UNIDAD	\$ 29	01 DÍA HÁBIL
1.731	GOLILLA PLANA FIERRO 3/8"	UNIDAD	\$ 50	01 DÍA HÁBIL
1.732	GOLILLA PRESION 1/2"	UNIDAD	\$ 101	01 DÍA HÁBIL
1.733	GOLILLA PRESION 1/8"	UNIDAD	\$ 34	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de vida




Multicultural

1.734	GOLILLA PRESION 3/8"	UNIDAD	\$ 84	01 DÍA HÁBIL
1.735	GOLILLA PLANA 3/8" ZINCADA	UNIDAD	\$ 50	01 DÍA HÁBIL
1.736	GOMA PARA PISO ANTIDESLIZANTE	ROLLO	\$ 8.908	01 DÍA HÁBIL
1.737	GORRO DESCARNE SOLDADOR	UNIDAD	\$ 7.479	01 DÍA HÁBIL
1.738	GRADA ESCALA COLORES TIRAS DE 3 MTS	TIRA	\$ 42.739	01 DÍA HÁBIL
1.739	GRAMPAS 12MM, 1.000 UNIDADES	CAJA	\$ 2.353	01 DÍA HÁBIL
1.740	GRAMPAS 14MM, 1.000 UNIDADES	CAJA	\$ 2.353	01 DÍA HÁBIL
1.741	GRAMPAS 16MM, 1.000 UNIDADES	CAJA	\$ 2.353	01 DÍA HÁBIL
1.742	GRASA CONSISTENTE BOLSA DE 400 GRS	UNIDAD	\$ 3.361	01 DÍA HÁBIL
1.743	GRASA RODAMIENTO BOLSA DE 400 GRS	UNIDAD	\$ 3.361	01 DÍA HÁBIL
1.744	GRASA GRAFITADA	UNIDAD	\$ 3.361	01 DÍA HÁBIL
1.745	GRASA EN SPRY, 282 ML	UNIDAD	\$ 6.202	01 DÍA HÁBIL
1.746	GRATA 1080155-3 CP OND	UNIDAD	\$ 8.571	01 DÍA HÁBIL
1.747	GRILLETE DE 3/16"	UNIDAD	\$ 546	01 DÍA HÁBIL
1.748	GRILLETE DE 3/4"	UNIDAD	\$ 1.513	01 DÍA HÁBIL
1.749	GRILLETE DE 3/8"	UNIDAD	\$ 739	01 DÍA HÁBIL
1.750	GRILLETE DE 5/16"	UNIDAD	\$ 672	01 DÍA HÁBIL
1.751	GUANTE ANTICORTE AMARILLO	PAR	\$ 3.025	01 DÍA HÁBIL
1.752	GUANTE CABRITILLA S/FORRO	PAR	\$ 2.521	01 DÍA HÁBIL
1.753	GUANTE CABRITILLA C/FORRO	PAR	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
1.754	GUANTE DE ALBAÑIL	PAR	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.755	GUANTE DESCARNE PUÑO CORTO	PAR	\$ 2.773	01 DÍA HÁBIL
1.756	GUANTE HILO PVC	PAR	\$ 571	01 DÍA HÁBIL
1.757	GUANTE NITRILO	PAR	\$ 1.563	01 DÍA HÁBIL
1.758	GUANTE PVC ROJO LARGO	PAR	\$ 3.277	01 DÍA HÁBIL
1.759	GUANTE SOLDADOR FORRADO LARGO	PAR	\$ 4.420	01 DÍA HÁBIL
1.760	GUARDAMOTOR DELIXI 1.6 A 2.5 AMP	UNIDAD	\$ 21.849	01 DÍA HÁBIL
1.761	GUARDAMOTOR DELIXI 2.5 A 4.0 AMP	UNIDAD	\$ 21.849	01 DÍA HÁBIL
1.762	HIDROFRESCH 24 LTS C/ACCESORIOS	UNIDAD	\$ 43.697	01 DÍA HÁBIL
1.763	HISOPO PLASTICO W.C C /DEPOSITO	UNIDAD	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.764	HILO POR METRO 3/8" ZINCADO	UNIDAD	\$ 1.513	01 DÍA HÁBIL
1.765	HOJA DE SIERRA 12X1/2X18 ECLIPSE	UNIDAD	\$ 1.345	01 DÍA HÁBIL
1.766	HOJA DE SIERRA DEWALT 60 DIENTES	UNIDAD	\$ 33.613	01 DÍA HÁBIL
1.767	HOJA DE SIERRA 12X1/2X24 ECLIPSE	UNIDAD	\$ 1.261	01 DÍA HÁBIL
1.768	HOJA SIERRA CALAD B&D 75-540 MAD SET 5	UNIDAD	\$ 4.538	01 DÍA HÁBIL
1.769	HUAPE MECANICO	KILO	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.770	HUINCHA AMERICANA	UNIDAD	\$ 2.101	01 DÍA HÁBIL
1.771	HUINCHA STANLEY GLOBAL 1" X 8 MTS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 13.445	01 DÍA HÁBIL
1.772	HUINCHA STANLEY GLOBAL 1/2" X 3 MTS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 4.706	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de Vida

 Multicultural

1.773	HUINCHA STANLEY GLOBAL 3/4" X 5 MTS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 8.235	01 DÍA HÁBIL
1.774	HUINCHA STANLEY POWERLOCK 1" X 8 MTS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 16.387	01 DÍA HÁBIL
1.775	HUINCHA STANLEY POWERLOCK 1/2" X 3 MTS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 6.639	01 DÍA HÁBIL
1.776	HUINCHA STANLEY POWERLOCK 3/4" X 5 MTS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 12.353	01 DÍA HÁBIL
1.777	HYLO NYLON NEGRO GRUESO / DELGADO OVILLO	UNIDAD	\$ 5.882	01 DÍA HÁBIL
1.778	IGOL DENSO TINETA DE 16 LTS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 65.546	01 DÍA HÁBIL
1.779	IGOL INCOLORO TINETA 16 LTS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 92.437	01 DÍA HÁBIL
1.780	IGOL PRIMER TARRO TINETA DE 16 LTS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 65.546	01 DÍA HÁBIL
1.781	INTERRUPTOR 9/12 SIMPLE EMB. BLANCO	UNIDAD	\$ 2.101	01 DÍA HÁBIL
1.782	INTERRUPTOR 9/12 SIMPLE EMB. DORADO	UNIDAD	\$ 2.437	01 DÍA HÁBIL
1.783	INTERRUPTOR 9/12 SIMPLE SOBREP.	UNIDAD	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.784	INTERRUPTOR 9/15 DOBLE EMB. BLANCO	UNIDAD	\$ 2.941	01 DÍA HÁBIL
1.785	INTERRUPTOR 9/15 DOBLE EMB. DORADO	UNIDAD	\$ 3.277	01 DÍA HÁBIL
1.786	INTERRUPTOR 9/15 DOBLE SOBREP.	UNIDAD	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.787	INTERRUPTOR 9/24 EMBUTIDO BLANCO	UNIDAD	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.788	INTERRUPTOR 9/24 EMBUTIDO DORADO	UNIDAD	\$ 2.437	01 DÍA HÁBIL
1.789	INTERRUPTOR 9/24 SOBREPUESTO BLANCO	UNIDAD	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.790	INTERRUPTOR 9/32 TRIPLE EMBUTIDO BLANCO	UNIDAD	\$ 3.025	01 DÍA HÁBIL
1.791	INTERRUPTOR 9/32 TRIPLE EMBUTIDO DORADO	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
1.792	INTERRUPTOR AUTOMATICO 3X16 AMP.	UNIDAD	\$ 33.277	01 DÍA HÁBIL
1.793	INTERRUPTOR AUTOMATICO 3X20 AMP.	UNIDAD	\$ 33.277	01 DÍA HÁBIL
1.794	INTERRUPTOR AUTOMATICO 3X25 AMP.	UNIDAD	\$ 33.277	01 DÍA HÁBIL
1.795	INTERRUPTOR AUTOMATICO 3X32 AMP.	UNIDAD	\$ 33.277	01 DÍA HÁBIL
1.796	INTERRUPTOR AUTOMATICO 3X40 AMP.	UNIDAD	\$ 33.277	01 DÍA HÁBIL
1.797	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 25 AMPERES	UNIDAD	\$ 15.126	01 DÍA HÁBIL
1.798	INTERRUPTOR LAMPARA PASO VOLANTE	UNIDAD	\$ 1.008	01 DÍA HÁBIL
1.799	JUEGO ATORNILLADOR STANLEY 4PZS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 11.765	01 DÍA HÁBIL
1.800	JUEGO ATORNILLADOR STANLEY 6 PZS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 15.966	01 DÍA HÁBIL
1.801	JUEGO ATORNILLADOR STANLEY JOYERO o SIMILAR	UNIDAD	\$ 6.723	01 DÍA HÁBIL
1.802	JUEGO DADO STANLEY 1/2" 1/4 A 11/4 MM 27 PZS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 73.950	01 DÍA HÁBIL
1.803	JUEGO DADO STANLEY 1/2" 10 A 32 MM 29 PZS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 78.992	01 DÍA HÁBIL
1.804	JUEGO LLAVE ALLEN FORCE 5137 2-19MM 13PZ o SIMILAR	UNIDAD	\$ 23.529	01 DÍA HÁBIL
1.805	JUEGO LLAVE STANLEY P Y C 10 A 21 MM 6 PZS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 26.050	01 DÍA HÁBIL
1.806	JUEGO LLAVE STANLEY P Y C 3/8 A 11/4" MM 14 PZS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 61.345	01 DÍA HÁBIL
1.807	JUEGO LLAVE STANLEY P Y C 7 A 24 MM 14 PZS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 38.655	01 DÍA HÁBIL
1.808	JUEGO SIERRA COPA STANLEY 5 PZS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 7.563	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de Vida

 *Multicultural*

1.809	JUNQUILLO 1/4 RONDON P.P 13X244 MTS	UNIDAD	\$ 1.429	01 DÍA HÁBIL
1.810	JUNQUILLO 1/4 RONDON P.P 20X244 MTS	UNIDAD	\$ 1.681	01 DÍA HÁBIL
1.811	JUNQUILLO 1/4 RONDON PINO 13X3 MTS	UNIDAD	\$ 1.597	01 DÍA HÁBIL
1.812	JUNQUILLO 1/4 RONDON PINO 19X3 MTS	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.813	JUNQUILLO RECTO PINO 13X13X3 MTS	UNIDAD	\$ 1.471	01 DÍA HÁBIL
1.814	JUNQUILLO RECTO PINO 14X14X2.44 MTS	UNIDAD	\$ 1.639	01 DÍA HÁBIL
1.815	JUNQUILLO RECTO PINO 19X19X3 MTS	UNIDAD	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.816	JUNQUILLO RECTO PINO 20X20X244 MTS	UNIDAD	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.817	KIT LLAVE ANGULAR Y FLEXIBLE 1/2"	UNIDAD	\$ 6.176	01 DÍA HÁBIL
1.818	KIT DRENAJE P/FOSA SEPTICA 1200 LTS	UNIDAD	\$ 181.513	01 DÍA HÁBIL
1.819	KIT DRENAJE P/FOSA SEPTICA 2000/2500 LTS	UNIDAD	\$ 219.328	01 DÍA HÁBIL
1.820	KIT DRENAJE P/FOSA SEPTICA 3600 LTS	UNIDAD	\$ 302.521	01 DÍA HÁBIL
1.821	KIT INSTALACION W.C	UNIDAD	\$ 10.084	01 DÍA HÁBIL
1.822	KIT DE FIJACION W.C. AL PISO	UNIDAD	\$ 1.597	01 DÍA HÁBIL
1.823	LACA MADERA 1/4 GALON	UNIDAD	\$ 9.244	01 DÍA HÁBIL
1.824	LACA MADERA GALON	UNIDAD	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.825	LAMPARA FLUORESCENTE CIRCULAR 22 W.	UNIDAD	\$ 8.908	01 DÍA HÁBIL
1.826	LAMPARA FLUORESCENTE CIRCULAR 32 W.	UNIDAD	\$ 9.496	01 DÍA HÁBIL
1.827	LANA MINERAL 2C 0.5X1.20 MTS (12 MT2)	UNIDAD	\$ 68.067	01 DÍA HÁBIL
1.828	LANA VIDRIO 1C R122 E50 1.20 (28.8 MT2)	UNIDAD	\$ 72.269	01 DÍA HÁBIL
1.829	LATEX GALON COLOR BLANCO	UNIDAD	\$ 9.076	01 DÍA HÁBIL
1.830	LATEX GALON COLOR AZUL	UNIDAD	\$ 9.076	01 DÍA HÁBIL
1.831	LATEX GALON COLOR NEGRO	UNIDAD	\$ 9.076	01 DÍA HÁBIL
1.832	LATEX GALON COLOR ROJO	UNIDAD	\$ 9.076	01 DÍA HÁBIL
1.833	LATEX GALON COLOR AMARILLO	UNIDAD	\$ 9.076	01 DÍA HÁBIL
1.834	LATEX GALON COLOR VERDE	UNIDAD	\$ 9.076	01 DÍA HÁBIL
1.835	LATEX GALON COLOR SALMÓN	UNIDAD	\$ 9.076	01 DÍA HÁBIL
1.836	LATEX GALON COLOR GRIS	UNIDAD	\$ 9.076	01 DÍA HÁBIL
1.837	LATEX GALON COLOR VERDE A GUA	UNIDAD	\$ 9.076	01 DÍA HÁBIL
1.838	LATEX TINETA BLANCO	UNIDAD	\$ 32.773	01 DÍA HÁBIL
1.839	LATEX TINETA COLORES	UNIDAD	\$ 35.294	01 DÍA HÁBIL
1.840	LAVADERO 15 LTS C/DES. SET SUJECION	UNIDAD	\$ 18.487	01 DÍA HÁBIL
1.841	LAVADERO 24 LTS C/DES. SET SUJECION	UNIDAD	\$ 26.891	01 DÍA HÁBIL
1.842	LAVAPLATO 80X50	UNIDAD	\$ 30.672	01 DÍA HÁBIL
1.843	LAVAPLATO 100X50	UNIDAD	\$ 31.513	01 DÍA HÁBIL
1.844	LAVAPLATO 120X50	UNIDAD	\$ 57.983	01 DÍA HÁBIL
1.845	LAVAPLATO 135X50	UNIDAD	\$ 60.504	01 DÍA HÁBIL
1.846	LAVAPLATO 80X50	UNIDAD	\$ 26.891	01 DÍA HÁBIL
1.847	LENTE 3M COD. 11228 CLARO o SIMILAR	UNIDAD	\$ 2.101	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de vida

Multicultural

1.848	LENTE 3M COD. 11229 OSCURO o SIMILAR	UNIDAD	\$ 2.101	01 DÍA HÁBIL
1.849	LIENZA ALGODÓN, 1,5 MM, 70 MTS	UNIDAD	\$ 4.034	01 DÍA HÁBIL
1.850	LIJA AL AGUA PLIEGO	UNIDAD	\$ 403	01 DÍA HÁBIL
1.851	LIJA DE BANDA 21/2X16	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
1.852	LIJA DE BANDA 3X18	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
1.853	LIJA DE BANDA 3X20	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
1.854	LIJA DE BANDA 3X21	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
1.855	LIJA DE BANDA 3X24	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
1.856	LIJA DE BANDA 4X22	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
1.857	LIJA DE BANDA 4X24	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
1.858	LIJA PARA FIERRO PLIEGO	UNIDAD	\$ 613	01 DÍA HÁBIL
1.859	LIJA PARA MADERO PLIEGO	UNIDAD	\$ 210	01 DÍA HÁBIL
1.860	LIJADORA DE BANDA 3X21 COD-DS321-B2 BYD	UNIDAD	\$ 157.143	01 DÍA HÁBIL
1.861	LIJADORA ORBITAL DE WALT o SIMILAR	UNIDAD	\$ 75.630	01 DÍA HÁBIL
1.862	LIMPIA CONTACTOS 10-31 473 ML 3M	UNIDAD	\$ 7.479	01 DÍA HÁBIL
1.863	LINEA DE CABLE E.V.A. LIBRE DE ALOJENO 1.5 MM	MTL	\$ 328	01 DÍA HÁBIL
1.864	LINEA DE CABLE E.V.A. LIBRE DE ALOJENO 2.5 MM	MTL	\$ 504	01 DÍA HÁBIL
1.865	LINEA DE CABLE E.V.A. LIBRE DE ALOJENO 4.0 MM	MTL	\$ 672	01 DÍA HÁBIL
1.866	LINEA DE CABLE E.V.A. LIBRE DE ALOJENO 6.0 MM	MTL	\$ 840	01 DÍA HÁBIL
1.867	LINOLEO 1.81 MTS. ANCHO	MTL	\$ 4.874	01 DÍA HÁBIL
1.868	LINOLEO 2.00 MTS. ANCHO	MTL	\$ 5.294	01 DÍA HÁBIL
1.869	LLANA ACERO 300X180X150 LU-300	UNIDAD	\$ 9.076	01 DÍA HÁBIL
1.870	LLANA ACERO DENTADA 280X130 LD -280-10	UNIDAD	\$ 9.076	01 DÍA HÁBIL
1.871	LLANA ACERO DENTADA LD :280+1	UNIDAD	\$ 9.076	01 DÍA HÁBIL
1.872	LLANA ACERO GRANDE 300X15 L305	UNIDAD	\$ 9.076	01 DÍA HÁBIL
1.873	LLAVE ANGULAR 1/2 HE:HE	UNIDAD	\$ 2.689	01 DÍA HÁBIL
1.874	LLAVE BOLA JARDIN 1/2 HE:HE	UNIDAD	\$ 3.782	01 DÍA HÁBIL
1.875	LLAVE BOLA J'ARDIN 3/4 HE:HE	UNIDAD	\$ 4.874	01 DÍA HÁBIL
1.876	LLAVE FRANCESA STANLEY 10" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 8.395	01 DÍA HÁBIL
1.877	LLAVE FRANCESA STANLEY 12" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 10.504	01 DÍA HÁBIL
1.878	LLAVE FRANCESA STANLEY 15" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 21.000	01 DÍA HÁBIL
1.879	LLAVE FRANCESA STANLEY 18" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 31.429	01 DÍA HÁBIL
1.880	LLAVE FRANCESA STANLEY 24" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 42.000	01 DÍA HÁBIL
1.881	LLAVE FRANCESA STANLEY 6" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 5.462	01 DÍA HÁBIL
1.882	LLAVE FRANCESA STANLEY 8" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 9.076	01 DÍA HÁBIL
1.883	LLAVE GAS C/ TUERCA 3/8"	UNIDAD	\$ 4.387	01 DÍA HÁBIL
1.884	LLAVE GAS C/TUERCA 1/2"	UNIDAD	\$ 4.387	01 DÍA HÁBIL
1.885	LLAVE COMBINACION PARA LAVAPLATOS, CROMADO	UNIDAD	\$ 15.126	01 DÍA HÁBIL
1.886	LLAVE LAVATORIO MOSSINI TEVERE, ECONOMICA	UNIDAD	\$ 8.319	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto es Vida

Multicultural

1.887	LLAVE LAVATORIO RAPEL INDIVIDUAL	UNIDAD	\$ 9.244	01 DÍA HÁBIL
1.888	LLAVE LAVATORIO TEMPORIZADA CROMADA	UNIDAD	\$ 26.891	01 DÍA HÁBIL
1.889	LLAVE PASO CAMPANA CROMADA 1/2"	UNIDAD	\$ 6.723	01 DÍA HÁBIL
1.890	LLAVE PASO CAMPANA CROMADA 3/4"	UNIDAD	\$ 8.319	01 DÍA HÁBIL
1.891	LLAVE PASO PPR 1/2"	UNIDAD	\$ 4.118	01 DÍA HÁBIL
1.892	LLAVE PASO PPR 3/4"	UNIDAD	\$ 5.798	01 DÍA HÁBIL
1.893	LLAVE PASO PVC 20 MM	UNIDAD	\$ 1.681	01 DÍA HÁBIL
1.894	LLAVE PASO PVC 25 MM	UNIDAD	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.895	LLAVE PASO SO-SO 1"	UNIDAD	\$ 7.101	01 DÍA HÁBIL
1.896	LLAVE PASO SO-SO 1/2"	UNIDAD	\$ 2.353	01 DÍA HÁBIL
1.897	LLAVE PASO SO-SO 3/4"	UNIDAD	\$ 4.513	01 DÍA HÁBIL
1.898	LLAVE STILSON STANLEY 10" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 11.345	01 DÍA HÁBIL
1.899	LLAVE STILSON STANLEY 12" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 14.454	01 DÍA HÁBIL
1.900	LLAVE STILSON STANLEY 14" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 17.647	01 DÍA HÁBIL
1.901	LLAVE STILSON STANLEY 18" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 19.328	01 DÍA HÁBIL
1.902	LLAVE STILSON STANLEY 24" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 26.891	01 DÍA HÁBIL
1.903	LLAVE STILSON STANLEY 36" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 52.101	01 DÍA HÁBIL
1.904	LLAVE STILSON STANLEY 8" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 8.571	01 DÍA HÁBIL
1.905	LLAVE TORQUE 1/2" 50-250 LB PIE 6474660-S	UNIDAD	\$ 83.193	01 DÍA HÁBIL
1.906	LUBRICANTE 5 WAY SPRAY 400.ML (WD40) o SIMILAR	UNIDAD	\$ 7.731	01 DÍA HÁBIL
1.907	LUBRICANTE PVC 250C.C VINILIT o SIMILAR	UNIDAD	\$ 4.538	01 DÍA HÁBIL
1.908	LUZ PILOTO LED ROJO 220V	UNIDAD	\$ 2.521	01 DÍA HÁBIL
1.909	MACHO INDUST. 16A 220 V 3P+N+T VOLANTE	UNIDAD	\$ 5.714	01 DÍA HÁBIL
1.910	MACHO INDUST. 16A 220 V 3P+T VOLANTE	UNIDAD	\$ 4.706	01 DÍA HÁBIL
1.911	MACHO INDUST. 16A 380 V 3P+N+T VOLANTE	UNIDAD	\$ 5.882	01 DÍA HÁBIL
1.912	MACHO INDUST. 16A 380 V 3P+T VOLANTE	UNIDAD	\$ 5.798	01 DÍA HÁBIL
1.913	MACHO INDUST. 32A 220-V 2P+T VOLANTE	UNIDAD	\$ 5.924	01 DÍA HÁBIL
1.914	MACHO INDUST. 32A 380 V 3P+N+T VOLANTE	UNIDAD	\$ 6.933	01 DÍA HÁBIL
1.915	MACHO INDUST. 32A 380 V 3P+T VOLANTE	UNIDAD	\$ 6.235	01 DÍA HÁBIL
1.916	MALLA ACMA C-139 260X5 MTS (100X100)	UNIDAD	\$ 56.807	01 DÍA HÁBIL
1.917	MALLA ACMA C-92 2.60X5 MTS (1.50X1.50)	UNIDAD	\$ 39.176	01 DÍA HÁBIL
1.918	MALLA ACMA GALV 1-G 1.85 X 3 MTS (15X5)	UNIDAD	\$ 25.126	01 DÍA HÁBIL
1.919	MALLA ACMA SOLDADA 20 X 50 (PAÑOS DE 2 X 1 MT)	UNIDAD	\$ 13.445	01 DÍA HÁBIL
1.920	MALLA BIZCOCHO 5014X1.0X25 MTS	ROLLO	\$ 64.706	01 DÍA HÁBIL
1.921	MALLA BIZCOCHO 5014X1.20X25 MTS	ROLLO	\$ 56.303	01 DÍA HÁBIL
1.922	MALLA BIZCOCHO 5014X1.50X25 MTS	ROLLO	\$ 71.429	01 DÍA HÁBIL
1.923	MALLA BIZCOCHO 5014X2.00X25 MTS	ROLLO	\$ 88.235	01 DÍA HÁBIL
1.924	MALLA HARNERO N°2 X 0.60 ML	MTL	\$ 2.773	01 DÍA HÁBIL
1.925	MALLA HARNERO N°3 X 0.60 ML	MTL	\$ 3.193	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de Vida



1.926	MALLA HARNERO N°4 X 0.60 ML	MTL	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
1.927	MALLA FAENERA 1x45 M, NARANJA	UNIDAD	\$ 20.672	01 DÍA HÁBIL
1.928	MALLA MOSQUITERA, GALVANIZADA, N° 14, 0.90 X 5.0 MTS	UNIDAD	\$ 14.034	01 DÍA HÁBIL
1.929	MALLA MOSQUITERA, 1.25 X 3.0 MTS	UNIDAD	\$ 13.235	01 DÍA HÁBIL
1.930	MALLA RASCHEL 2.10 MTS COLORES	MTL	\$ 1.176	01 DÍA HÁBIL
1.931	MALLA RASCHEL 2.10 MTS NEGRA	MTL	\$ 1.176	01 DÍA HÁBIL
1.932	MALLA RASCHEL 4.20 MTS COLORES	MTL	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.933	MALLA RASCHEL 4.20 MTS NEGRA	MTL	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.934	MALLA URSUS 0.90 X 100 MTS	ROLLO	\$ 116.807	01 DÍA HÁBIL
1.935	MALLA URSUS 1.00 X 100 MTS	ROLLO	\$ 124.370	01 DÍA HÁBIL
1.936	MALLA URSUS 1.25 X 100 MTS	ROLLO	\$ 169.748	01 DÍA HÁBIL
1.937	MALLA URSUS 1.40 X 100 MTS	ROLLO	\$ 187.395	01 DÍA HÁBIL
1.938	MANGA POLIETILENO 0.10 X 2.0 MTS NEGRO	MTL	\$ 1.462	01 DÍA HÁBIL
1.939	MANGA POLIETILENO 0.10 X 2.0 MTS TRANSP.	MTL	\$ 1.462	01 DÍA HÁBIL
1.940	MANGA POLIETILENO 0.20 X 2.00 MTS NEGRO	MTL	\$ 2.513	01 DÍA HÁBIL
1.941	MANGA POLIETILENO 0.20 X 2.00 MTS TRANSP.	MTL	\$ 2.513	01 DÍA HÁBIL
1.942	MANGUERA BICOLOR JARDIN 1"	MTL	\$ 1.597	01 DÍA HÁBIL
1.943	MANGUERA BICOLOR JARDIN 1/2"	MTL	\$ 546	01 DÍA HÁBIL
1.944	MANGUERA BICOLOR JARDIN 3/4"	MTL	\$ 1.261	01 DÍA HÁBIL
1.945	MANGUERA MALLAFLEX JARDIN 1"	MTL	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.946	MANGUERA MALLAFLEX JARDIN 1/2"	MTL	\$ 714	01 DÍA HÁBIL
1.947	MANGUERA MALLAFLEX JARDIN 3/4"	MTL	\$ 1.345	01 DÍA HÁBIL
1.948	MANGUERA NIVEL 1/2"	MTL	\$ 420	01 DÍA HÁBIL
1.949	MANILLA BARRA INOXIDABLE 1/28MM PARA MUEBLES DE OFICINA	UNIDAD DE	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.950	MANILLA PARA ESTANQUE	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.951	MANILLA PUERTA FE. FORJADO 17.5MM	UNIDAD	\$ 4.706	01 DÍA HÁBIL
1.952	MAQUINA DE SOLDAR INVERTER	UNIDAD	\$ 420.168	01 DÍA HÁBIL
1.953	MAQUINA TERMOFUSORA PPR TIGRE	UNIDAD	\$ 69.202	01 DÍA HÁBIL
1.954	MARCO (4-02) 70 1.5MM	UNIDAD	\$ 18.992	01 DÍA HÁBIL
1.955	MARCO CON TAPA PARA CÁMARA 60 X 60	UNIDAD	\$ 20.840	01 DÍA HÁBIL
1.956	MARCO PORTA BASIDOS PARA CANALETA ELÉCTRICA 100X50MM	UNIDAD	\$ 4.958	01 DÍA HÁBIL
1.957	MARTILLO CARPINTERO STANLEY 23 MM o SIMILAR	UNIDAD	\$ 6.555	01 DÍA HÁBIL
1.958	MARTILLO CARPINTERO STANLEY 27 MM o SIMILAR	UNIDAD	\$ 6.723	01 DÍA HÁBIL
1.959	MARTILLO CARPINTERO STANLEY 29 MM o SIMILAR	UNIDAD	\$ 6.891	01 DÍA HÁBIL
1.960	MARTILLO MECANICO STANLEY 16 OZ M/MAD o SIMILAR	UNIDAD	\$ 6.723	01 DÍA HÁBIL
1.961	MARTILLO PERFORADOR 1350 W GHB 7-46 BOSCH o SIMILAR	UNIDAD	\$ 559.664	01 DÍA HÁBIL
1.962	MASCARA PARA SOLDADOR	UNIDAD	\$ 5.277	01 DÍA HÁBIL





1.963	MASCARA DE SOLDAR FOTOLEN INDURA REGULAR o SIMILAR	UNIDAD	\$ 26.891	01 DÍA HÁBIL
1.964	MASCARA RESPIRADOR 3200 1 VIA 3M o SIMILAR	UNIDAD	\$ 10.639	01 DÍA HÁBIL
1.965	MASCARILLA 8210 P/POLVO 3M o SIMILAR	UNIDAD	\$ 1.588	01 DÍA HÁBIL
1.966	MASCARILLA ANTIPOLVO ECONOMICA	UNIDAD	\$ 378	01 DÍA HÁBIL
1.967	MASILLA MAGICA TRADICIONAL 1 GALON	UNIDAD	\$ 38.235	01 DÍA HÁBIL
1.968	MASILLA MAGICA TRADICIONAL 1/2 GALON	UNIDAD	\$ 21.672	01 DÍA HÁBIL
1.969	MASILLA MAGICA TRADICIONAL 350 GRS	UNIDAD	\$ 5.378	01 DÍA HÁBIL
1.970	MASILLA MAGICA TRADICIONAL 700 GRS	UNIDAD	\$ 7.395	01 DÍA HÁBIL
1.971	MEDIDOR DE AGUA 1" C/ TUERCA	UNIDAD	\$ 7.479	01 DÍA HÁBIL
1.972	MEDIDOR DE AGUA 1/2" C/ TUERCA	UNIDAD	\$ 37.815	01 DÍA HÁBIL
1.973	MEDIDOR DE AGUA 3/4" C/ TUERCA	UNIDAD	\$ 43.697	01 DÍA HÁBIL
1.974	MELI CAFÉ 36X36	UNIDAD	\$ 17.647	01 DÍA HÁBIL
1.975	METALCON U ESTRUCTURAL 2X4X0.85, 6 MTS	TIRA	\$ 14.538	01 DÍA HÁBIL
1.976	METALCON C ESTRUCTURAL 2X4X0.85, 6 MTS	TIRA	\$ 19.580	01 DÍA HÁBIL
1.977	METALCON ESTRUCTURAL LÍNEA OMEGA	TIRA	\$ 13.697	01 DÍA HÁBIL
1.978	METALCON OMEGA NORMAL 38X35X1.5X0.85, 3 MTS	TIRA	\$ 6.555	01 DÍA HÁBIL
1.979	METALCON TIRANTE 70X0.85, ROLLO 60 MTS	UNIDAD	\$ 74.790	01 DÍA HÁBIL
1.980	METALCON CIELO AT 20X25X300.CM	TIRA	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.981	METALCON ESQUINERO 30X30.MM, 2.4.ML	TIRA	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.982	MOLDURA AISLAPOL 30/35 X 3MTS	UNIDAD	\$ 3.151	01 DÍA HÁBIL
1.983	MOLDURA AISLAPOL 40/50 X 3MTS	UNIDAD	\$ 3.151	01 DÍA HÁBIL
1.984	MOLINETE MULTIUSO REGULABLE	UNIDAD	\$ 23.529	01 DÍA HÁBIL
1.985	MOPA HUMEDA 16 OZ	UNIDAD	\$ 7.227	01 DÍA HÁBIL
1.986	MOPA HUMEDA 24 OZ	UNIDAD	\$ 7.731	01 DÍA HÁBIL
1.987	MOPA SECA 24 OZ	UNIDAD	\$ 8.487	01 DÍA HÁBIL
1.988	MOPA SECA 36 OZ	UNIDAD	\$ 10.975	01 DÍA HÁBIL
1.989	MORTERO ESTUCCO INTERIOR 25 KG	UNIDAD	\$ 5.336	01 DÍA HÁBIL
1.990	MORTERO PEGA ALBAÑIL SACO DE 25 KG	UNIDAD	\$ 5.336	01 DÍA HÁBIL
1.991	MORTERO PEGA ENCHAPE SACO DE 25 KG	UNIDAD	\$ 5.042	01 DÍA HÁBIL
1.992	MOTOBOMBA 2" 5.5 HP SCR50-HX DAISHIN	UNIDAD	\$ 554.622	01 DÍA HÁBIL
1.993	MULTICORTADORA INALAMBRICA BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	\$ 248.739	01 DÍA HÁBIL
1.994	MULTIMETRO DIGITAL, 3V DE LITIO	UNIDAD	\$ 29.244	01 DÍA HÁBIL
1.995	NAPOLEON STANLEY 14" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 27.983	01 DÍA HÁBIL
1.996	NAPOLEON STANLEY 36" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 49.244	01 DÍA HÁBIL
1.997	NARIZ DE GRADA GRANDE COLORES TIRA 3 MTS	UNIDAD	\$ 10.387	01 DÍA HÁBIL
1.998	NIPLE HE HE 1/2" Cu	UNIDAD	\$ 1.681	01 DÍA HÁBIL
1.999	NIPLE PVC HE HE 1"	UNIDAD	\$ 504	01 DÍA HÁBIL
1.1000	NIPLE PVC HE HE 1/2"	UNIDAD	\$ 294	01 DÍA HÁBIL
1.1001	NIPLE PVC HE HE 1 1/2"	UNIDAD	\$ 966	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de vida.

Multicultural

1.1002	NIPLE PVC HE HE 1 1/4"	UNIDAD	\$ 924	01 DÍA HÁBIL
1.1003	NIPLE PVC HE HE 2"	UNIDAD	\$ 1.008	01 DÍA HÁBIL
1.1004	NIPLE PVC HE HE 3/4"	UNIDAD	\$ 336	01 DÍA HÁBIL
1.1005	NIVEL DE ALUMINIO STANLEY 12" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 6.882	01 DÍA HÁBIL
1.1006	NIVEL DE ALUMINIO STANLEY 18" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 7.563	01 DÍA HÁBIL
1.1007	NIVEL DE ALUMINIO STANLEY 24" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 10.167	01 DÍA HÁBIL
1.1008	NIVEL DE ALUMINIO STANLEY 36" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 11.765	01 DÍA HÁBIL
1.1009	NIVEL DE ALUMINIO STANLEY 48" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 13.445	01 DÍA HÁBIL
1.1010	NIVEL STANLEY TORPEDO 8" MAGNETICO o SIMILAR	UNIDAD	\$ 4.118	01 DÍA HÁBIL
1.1011	OLEO BRILLANTE IRIS COLOR AZUL GALON	GL	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1012	OLEO BRILLANTE IRIS COLOR BLANCO GALON	GL	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1013	OLEO BRILLANTE IRIS COLOR NEGRO GALON	GL	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1014	OLEO BRILLANTE IRIS COLOR ROJO GALON	GL	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1015	OLEO BRILLANTE IRIS COLOR CAFÉ GALON	GL	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1016	OLEO BRILLANTE IRIS COLOR CELESTE GALON	GL	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1017	OLEO BRILLANTE IRIS COLOR VERDE GALON	GL	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1018	OLEO BRILLANTE IRIS COLOR VERDE MANZANA GALON	GL	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1019	OLEO BRILLANTE IRIS COLOR CAFÉ CLARO GALON	GL	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1020	OLEO BRILLANTE IRIS COLOR GRIS GALON	GL	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1021	OLEO BRILLANTE IRIS COLOR GRIS PERLA GALON	GL	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1022	OLEO BRILLANTE IRIS COLOR AMARILLO GALON	GL	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1023	OLEO BRILLANTE IRIS COLOR BLANCO INVIERNO GALON	GL	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1024	OLEO BRILLANTE IRIS COLOR DAMASCO GALON	GL	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1025	OLEO BRILLANTE IRIS COLOR DAMASCO OSCURO GALON	GL	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1026	ONDULINE CAPUCHON ROJO SELLO HERMETICO	UNIDAD	\$ 5.210	01 DÍA HÁBIL
1.1027	ONDULINE CAPUCHON VERDE SELLO HERMETICO	UNIDAD	\$ 5.210	01 DÍA HÁBIL
1.1028	ONDULINE CUMBRERA ROJA	UNIDAD	\$ 14.176	01 DÍA HÁBIL
1.1029	ONDULINE CUMBRERA VERDE	UNIDAD	\$ 14.176	01 DÍA HÁBIL
1.1030	ONDULINE PLANCHA 1.5 MT2 2.0 X 0.95 ROJA	UNIDAD	\$ 16.639	01 DÍA HÁBIL
1.1031	ONDULINE PLANCHA 1.5 MT2 2.0 X 0.95 VERDE	UNIDAD	\$ 16.639	01 DÍA HÁBIL
1.1032	OVEROL BCO MICROTÉCH L FUMIG GILI	UNIDAD	\$ 3.193	01 DÍA HÁBIL
1.1033	PALA BASURA PLASTICA	UNIDAD	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.1034	PALA PUNTA HUEVO C / MANGO MADERA	UNIDAD	\$ 8.067	01 DÍA HÁBIL
1.1035	PALA PUNTA CUADRADA	UNIDAD	\$ 9.580	01 DÍA HÁBIL
1.1036	PALA CONCRETERA CUADRADA, MANGO CORTO	UNIDAD	\$ 10.084	01 DÍA HÁBIL
1.1037	PANEL LED 35W 60X60CM SOBREPUESTO	UNIDAD	\$ 35.546	01 DÍA HÁBIL
1.1038	PANEL LED 35W 60X120CM SOBREPUESTO	UNIDAD	\$ 45.378	01 DÍA HÁBIL
1.1039	PANEL LED 35W 60X60CM EMPOTRADO	UNIDAD	\$ 48.067	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de Vida

 Multicultural

1.1040	PANEL LED 35W 60X120CM EMPOTRADO	UNIDAD	\$ 57.983	01 DÍA HÁBIL
1.1041	PANEL LED 12W CIRCULAR SOBREPUESTO	UNIDAD	\$ 6.538	01 DÍA HÁBIL
1.1042	PANEL LED 18W CIRCULAR SOBREPUESTO	UNIDAD	\$ 10.924	01 DÍA HÁBIL
1.1043	PANEL LED 24W CIRCULAR SOBREPUESTO	UNIDAD	\$ 14.202	01 DÍA HÁBIL
1.1044	PANEL LED 12W CIRCULAR EMPOTRADO	UNIDAD	\$ 8.067	01 DÍA HÁBIL
1.1045	PANEL LED 18W CIRCULAR EMPOTRADO	UNIDAD	\$ 11.429	01 DÍA HÁBIL
1.1046	PANEL LED 24W CIRCULAR EMPOTRADO	UNIDAD	\$ 16.639	01 DÍA HÁBIL
1.1047	PANEL LED 12W CUADRADO EMPOTRADO	UNIDAD	\$ 8.067	01 DÍA HÁBIL
1.1048	PANEL LED 18W CUADRADO EMPOTRADO	UNIDAD	\$ 11.429	01 DÍA HÁBIL
1.1049	PANEL LED 24W CUADRADO EMPOTRADO	UNIDAD	\$ 16.639	01 DÍA HÁBIL
1.1050	PANEL LED 12W CUADRADO SOBREPUESTO	UNIDAD	\$ 6.538	01 DÍA HÁBIL
1.1051	PANEL LED 18W CUADRADO SOBREPUESTO	UNIDAD	\$ 10.924	01 DÍA HÁBIL
1.1052	PANEL LED 24W CUADRADO SOBREPUESTO	UNIDAD	\$ 14.202	01 DÍA HÁBIL
1.1054	PANTALÓN DE CUERO SOLDADOR	UNIDAD	\$ 20.168	01 DÍA HÁBIL
1.1055	PAPEL FIELTRO	UNIDAD	\$ 16.639	01 DÍA HÁBIL
1.1056	PASACABLE REDONDO DIFERENTES COLORES	UNIDAD	\$ 3.613	01 DÍA HÁBIL
1.1057	PASADA PISO ELECTRICA BTICINO 2 M	MTL	\$ 24.034	01 DÍA HÁBIL
1.1058	PARALELO 2X20 BLANCO	MTL	\$ 319	01 DÍA HÁBIL
1.1059	PARALELO 2X20 NEGRO	MTL	\$ 319	01 DÍA HÁBIL
1.1060	PARTIDOR TUBO FLUORESCENTE	UNIDAD	\$ 294	01 DÍA HÁBIL
1.1061	PASTA CINTA DE FIBRA POTE 800 GRS	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
1.1062	PASTA MURO GALON 6 KG	UNIDAD	\$ 5.378	01 DÍA HÁBIL
1.1063	PASTA MURO TINETA 25 KG	UNIDAD	\$ 14.286	01 DÍA HÁBIL
1.1064	PASTA PULIR 350 GR	UNIDAD	\$ 2.437	01 DÍA HÁBIL
1.1065	PASTA PULIR 700 GR	UNIDAD	\$ 3.866	01 DÍA HÁBIL
1.1066	PASTA SOLDAR LATA 250 GR	UNIDAD	\$ 2.689	01 DÍA HÁBIL
1.1067	PASTA SOLDAR LATA 500 GR	UNIDAD	\$ 4.034	01 DÍA HÁBIL
1.1068	PLANCHA LIZA GALVANIZADA	UNIDAD	\$ 17.059	01 DÍA HÁBIL
1.1069	PLACA CIELO FIBRA MINERAL 60X60CM	UNIDAD	\$ 14.118	01 DÍA HÁBIL
1.1070	PLACA CIELO FIBRA MINERAL 120X60CM	UNIDAD	\$ 27.647	01 DÍA HÁBIL
1.1071	PEGAFIX MADERA POTE 1/2 KL	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.1072	PEGAMENTO PARA PORCELANATO	UNIDAD	\$ 7.479	01 DÍA HÁBIL
1.1073	PEGAMENTO TUBO NO MÁS CLAVOS 250CC.	UNIDAD	\$ 5.042	01 DÍA HÁBIL
1.1074	PERNO DE ANCLAJE WC 5/16"	UNIDAD	\$ 1.597	01 DÍA HÁBIL
1.1075	PERNO ANCLAJE 1/2" X 2" 3/4	UNIDAD	\$ 655	01 DÍA HÁBIL
1.1076	PERNO ANCLAJE 1/2" X 3" 3/4	UNIDAD	\$ 714	01 DÍA HÁBIL
1.1077	PERNO ANCLAJE 1/2" X 4" 1/2	UNIDAD	\$ 798	01 DÍA HÁBIL
1.1078	PERNO ANCLAJE 1/2" X 4" 1/4	UNIDAD	\$ 756	01 DÍA HÁBIL
1.1079	PERNO ANCLAJE 1/2" X 5"	UNIDAD	\$ 840	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de vida



Multicultural

1.1080	PERNO ANCLAJE 1/2" X 5" 1/2	UNIDAD	\$ 1.008	01 DÍA HÁBIL
1.1081	PERNO ANCLAJE 1/2" X 7"	UNIDAD	\$ 1.176	01 DÍA HÁBIL
1.1082	PERNO ANCLAJE 1/4" X 1" 3/4	UNIDAD	\$ 185	01 DÍA HÁBIL
1.1083	PERNO ANCLAJE 1/4" X 2" 1/2	UNIDAD	\$ 210	01 DÍA HÁBIL
1.1084	PERNO ANCLAJE 1/4" X 2" 1/4	UNIDAD	\$ 235	01 DÍA HÁBIL
1.1085	PERNO ANCLAJE 1/4" X 3"	UNIDAD	\$ 269	01 DÍA HÁBIL
1.1086	PERNO ANCLAJE 1/4" X 3" 1/4	UNIDAD	\$ 294	01 DÍA HÁBIL
1.1087	PERNO ANCLAJE 3/8" X 3"	UNIDAD	\$ 328	01 DÍA HÁBIL
1.1088	PERNO ANCLAJE 3/8" X 3" 1/2	UNIDAD	\$ 361	01 DÍA HÁBIL
1.1089	PERNO ANCLAJE 3/8" X 3" 3/4	UNIDAD	\$ 403	01 DÍA HÁBIL
1.1090	PERNO ANCLAJE 3/8" X 4"	UNIDAD	\$ 437	01 DÍA HÁBIL
1.1091	PERNO ANCLAJE 3/8" X 5"	UNIDAD	\$ 462	01 DÍA HÁBIL
1.1092	PERNO ANCLAJE 5/16" X 2"	UNIDAD	\$ 244	01 DÍA HÁBIL
1.1093	PERNO ANCLAJE 5/16" X 2" 1/2	UNIDAD	\$ 269	01 DÍA HÁBIL
1.1094	PERNO ANCLAJE 5/16" X 3"	UNIDAD	\$ 294	01 DÍA HÁBIL
1.1095	PERNO ANCLAJE 5/16" X 3" 1/2	UNIDAD	\$ 328	01 DÍA HÁBIL
1.1096	PERNO ANCLAJE 5/16" X 3" 3/16	UNIDAD	\$ 345	01 DÍA HÁBIL
1.1097	PERNO ANCLAJE 5/16" X 4" 1/4	UNIDAD	\$ 387	01 DÍA HÁBIL
1.1098	PERNO COCHE 1/2" X 1" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 319	01 DÍA HÁBIL
1.1099	PERNO COCHE 1/2" X 2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 353	01 DÍA HÁBIL
1.1100	PERNO COCHE 1/2" X 2" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 387	01 DÍA HÁBIL
1.1101	PERNO COCHE 1/2" X 3" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 420	01 DÍA HÁBIL
1.1102	PERNO COCHE 1/2" X 3" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 445	01 DÍA HÁBIL
1.1103	PERNO COCHE 1/2" X 4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 471	01 DÍA HÁBIL
1.1104	PERNO COCHE 1/4" X 1" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 168	01 DÍA HÁBIL
1.1105	PERNO COCHE 1/4" X 1" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 185	01 DÍA HÁBIL
1.1106	PERNO COCHE 1/4" X 1" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 202	01 DÍA HÁBIL
1.1107	PERNO COCHE 1/4" X 2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 218	01 DÍA HÁBIL
1.1108	PERNO COCHE 1/4" X 2" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 235	01 DÍA HÁBIL
1.1109	PERNO COCHE 1/4" X 3" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 250	01 DÍA HÁBIL
1.1110	PERNO COCHE 1/4" X 3" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 277	01 DÍA HÁBIL
1.1111	PERNO COCHE 1/4" X 3" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 294	01 DÍA HÁBIL
1.1112	PERNO COCHE 1/4" X 4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 303	01 DÍA HÁBIL
1.1113	PERNO COCHE 3/8" X 1" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 210	01 DÍA HÁBIL
1.1114	PERNO COCHE 3/8" X 1" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 235	01 DÍA HÁBIL
1.1115	PERNO COCHE 3/8" X 1" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 269	01 DÍA HÁBIL
1.1116	PERNO COCHE 3/8" X 2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 303	01 DÍA HÁBIL
1.1117	PERNO COCHE 3/8" X 2" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 319	01 DÍA HÁBIL
1.1118	PERNO COCHE 3/8" X 3" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 336	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor proyecto de Vida

Multicultural

1.1119	PERNO COCHE 3/8" X 3" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 353	01 DÍA HÁBIL
1.1120	PERNO COCHE 3/8" X 4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 387	01 DÍA HÁBIL
1.1121	PERNO COCHE 3/8" X 5" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 420	01 DÍA HÁBIL
1.1122	PERNO COCHE 5/16" X 1" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 193	01 DÍA HÁBIL
1.1123	PERNO COCHE 5/16" X 1" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 218	01 DÍA HÁBIL
1.1124	PERNO COCHE 5/16" X 2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 244	01 DÍA HÁBIL
1.1125	PERNO COCHE 5/16" X 2" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 252	01 DÍA HÁBIL
1.1126	PERNO COCHE 5/16" X 3" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 277	01 DÍA HÁBIL
1.1127	PERNO COCHE 5/16" X 3" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 303	01 DÍA HÁBIL
1.1128	PERNO COCHE 5/16" X 4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 328	01 DÍA HÁBIL
1.1129	PERNO COCHE 5/16" X 4" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 345	01 DÍA HÁBIL
1.1130	PERNO COCHE 5/16" X 5" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 387	01 DÍA HÁBIL
1.1131	PERNO COCHE 5/8" X 1" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 210	01 DÍA HÁBIL
1.1132	PERNO HEX. 1/2" X 1" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 244	01 DÍA HÁBIL
1.1133	PERNO HEX. 1/2" X 1" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 261	01 DÍA HÁBIL
1.1134	PERNO HEX. 1/2" X 1" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 286	01 DÍA HÁBIL
1.1135	PERNO HEX. 1/2" X 2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 319	01 DÍA HÁBIL
1.1136	PERNO HEX. 1/2" X 2" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 353	01 DÍA HÁBIL
1.1137	PERNO HEX. 1/2" X 3" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 412	01 DÍA HÁBIL
1.1138	PERNO HEX. 1/2" X 3" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 454	01 DÍA HÁBIL
1.1139	PERNO HEX. 1/2" X 4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 496	01 DÍA HÁBIL
1.1140	PERNO HEX. 1/2" X 5" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 546	01 DÍA HÁBIL
1.1141	PERNO HEX. 1/4" X 1" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 109	01 DÍA HÁBIL
1.1142	PERNO HEX. 1/4" X 1" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 126	01 DÍA HÁBIL
1.1143	PERNO HEX. 1/4" X 1" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 134	01 DÍA HÁBIL
1.1144	PERNO HEX. 1/4" X 2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 151	01 DÍA HÁBIL
1.1145	PERNO HEX. 1/4" X 2" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 210	01 DÍA HÁBIL
1.1146	PERNO HEX. 1/4" X 2" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 218	01 DÍA HÁBIL
1.1147	PERNO HEX. 1/4" X 3" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 244	01 DÍA HÁBIL
1.1148	PERNO HEX. 1/4" X 3" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 252	01 DÍA HÁBIL
1.1149	PERNO HEX. 1/4" X 4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 277	01 DÍA HÁBIL
1.1150	PERNO HEX. 1/4" X 4" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 294	01 DÍA HÁBIL
1.1151	PERNO HEX. 1/4" X 5" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 336	01 DÍA HÁBIL
1.1152	PERNO HEX. 3/8" X 1" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 176	01 DÍA HÁBIL
1.1153	PERNO HEX. 3/8" X 1" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 210	01 DÍA HÁBIL
1.1154	PERNO HEX. 3/8" X 1" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 235	01 DÍA HÁBIL
1.1155	PERNO HEX. 3/8" X 2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 269	01 DÍA HÁBIL
1.1156	PERNO HEX. 3/8" X 2" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 303	01 DÍA HÁBIL
1.1157	PERNO HEX. 3/8" X 3" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 328	01 DÍA HÁBIL






MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de vida



Multicultural

1.1158	PERNO HEX. 3/8" X 3" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 353	01 DÍA HÁBIL
1.1159	PERNO HEX. 3/8" X 3/4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 387	01 DÍA HÁBIL
1.1160	PERNO HEX. 3/8" X 4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 420	01 DÍA HÁBIL
1.1161	PERNO HEX. 3/8" X 5" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 437	01 DÍA HÁBIL
1.1162	PERNO HEX. 5/16" X 1" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 185	01 DÍA HÁBIL
1.1163	PERNO HEX. 5/16" X 1" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 202	01 DÍA HÁBIL
1.1164	PERNO HEX. 5/16" X 1" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 210	01 DÍA HÁBIL
1.1165	PERNO HEX. 5/16" X 2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 218	01 DÍA HÁBIL
1.1166	PERNO HEX. 5/16" X 2" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 244	01 DÍA HÁBIL
1.1167	PERNO HEX. 5/16" X 2 1/2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 261	01 DÍA HÁBIL
1.1168	PERNO HEX. 5/16" X 3" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 277	01 DÍA HÁBIL
1.1169	PERNO HEX. 5/16" X 3" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 294	01 DÍA HÁBIL
1.1170	PERNO HEX. 5/16" X 4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 336	01 DÍA HÁBIL
1.1171	PERNO HILTI DE 2 1/2"	UNIDAD	\$ 748	01 DÍA HÁBIL
1.1172	PICAPORTE COD. 106 X 1" 1/2	UNIDAD	\$ 1.038	01 DÍA HÁBIL
1.1173	PICAPORTE COD. 106 X 2"	UNIDAD	\$ 1.202	01 DÍA HÁBIL
1.1174	PICAPORTE COD. 106 X 2" 1/2	UNIDAD	\$ 1.387	01 DÍA HÁBIL
1.1175	PICAPORTE COD. 106 X 3"	UNIDAD	\$ 1.664	01 DÍA HÁBIL
1.1176	PICAPORTE COD. 106 X 4"	UNIDAD	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.1177	PICAPORTE DUCASSE 3/8" X 100 MM o SIMILAR	UNIDAD	\$ 2.059	01 DÍA HÁBIL
1.1178	PICAPORTE DUCASSE 3/8" X 160 MM o SIMILAR	UNIDAD	\$ 5.790	01 DÍA HÁBIL
1.1179	PICAPORTE DUCASSE 3/8" X 260 MM o SIMILAR	UNIDAD	\$ 7.429	01 DÍA HÁBIL
1.1180	PICAPORTE DUCASSE 3/8" X 500 MM o SIMILAR	UNIDAD	\$ 10.487	01 DÍA HÁBIL
1.1181	PICAPORTE PISO 12" X 1/2" X 1" 1/2	UNIDAD	\$ 8.411	01 DÍA HÁBIL
1.1182	PICAPORTE PISO 16" X 1/2" X 1" 1/2	UNIDAD	\$ 7.941	01 DÍA HÁBIL
1.1183	PICAPORTE PISO 8" X 1/2" X 1" 1/2	UNIDAD	\$ 5.462	01 DÍA HÁBIL
1.1184	PICOTA PUNTA-RAMA CON MANGO	UNIDAD	\$ 5.294	01 DÍA HÁBIL
1.1185	PILETA SANITARIA 110X50X40	UNIDAD	\$ 5.899	01 DÍA HÁBIL
1.1186	PINTA CAL SACO 25 KG	UNIDAD	\$ 7.311	01 DÍA HÁBIL
1.1187	PINTURA MULTITECHO GL COLORES	GL	\$ 38.655	01 DÍA HÁBIL
1.1188	PINTURA PISCINA PREMIUM SOQ. GALON COLORES o SIMILAR	GL	\$ 46.134	01 DÍA HÁBIL
1.1189	PINTURA PISCINA SIPA, SECADO RÁPIDO	GL	\$ 62.185	01 DÍA HÁBIL
1.1190	PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - ROJO	GL	\$ 45.546	01 DÍA HÁBIL
1.1191	PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - AZUL	GL	\$ 41.941	01 DÍA HÁBIL
1.1192	PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - BLANCO	GL	\$ 28.739	01 DÍA HÁBIL
1.1193	PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - VERDE	GL	\$ 41.941	01 DÍA HÁBIL
1.1194	PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - AMARILLO	GL	\$ 32.773	01 DÍA HÁBIL
1.1195	PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - CAFÉ	GL	\$ 42.588	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto es Tú

Multicultural

1.1196	PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - SALMON	GL	\$ 42.588	01 DÍA HÁBIL
1.1197	PINTURA DE TRANSITO ACRILICA BLANCA	TINETA	\$ 89.832	01 DÍA HÁBIL
1.1198	PINTURA DE TRANSITO ACRILICA AMARILLA	TINETA	\$ 95.798	01 DÍA HÁBIL
1.1199	PIOLA POLIPROPILENO BCO 10 MM	MTL	\$ 840	01 DÍA HÁBIL
1.1200	PIOLA POLIPROPILENO BCO 3MM	MTL	\$ 160	01 DÍA HÁBIL
1.1201	PIOLA POLIPROPILENO BCO 4MM	MTL	\$ 328	01 DÍA HÁBIL
1.1202	PIOLA POLIPROPILENO BCO 6MM	MTL	\$ 462	01 DÍA HÁBIL
1.1203	PIOLA POLIPROPILENO BCO 8MM	MTL	\$ 630	01 DÍA HÁBIL
1.1204	PIOLA POLIPROPILENO COLOR 10 MM	MTL	\$ 420	01 DÍA HÁBIL
1.1205	PIOLA POLIPROPILENO COLOR 4MM	MTL	\$ 218	01 DÍA HÁBIL
1.1206	PIOLA POLIPROPILENO COLOR 6MM	MTL	\$ 328	01 DÍA HÁBIL
1.1207	PIOLA POLIPROPILENO COLOR 8MM	MTL	\$ 378	01 DÍA HÁBIL
1.1208	PISO DE GOMA ANTIDESLIZANTE 1.00 MT. ANCHO, CAUCHO	MTL	\$ 8.908	01 DÍA HÁBIL
1.1209	PISO FLOTANTE M2 COLORES	M2	\$ 12.857	01 DÍA HÁBIL
1.1210	PISTOLA AIRE CALIENTE 1800 WATTS. SKIL O SIMILAR	UNIDAD	\$ 65.546	01 DÍA HÁBIL
1.1211	PISTOLA CALAFATERA METÁLICA 3.10 ML	UNIDAD	\$ 4.454	01 DÍA HÁBIL
1.1212	PISTOLA DE CALOR BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	\$ 65.546	01 DÍA HÁBIL
1.1213	PIZARREÑO GRAN ONDA P-5/1.22	UNIDAD	\$ 8.958	01 DÍA HÁBIL
1.1214	PIZARREÑO GRAN ONDA P-5/1.83	UNIDAD	\$ 24.034	01 DÍA HÁBIL
1.1215	PIZARREÑO GRAN ONDA P-5 2.44	UNIDAD	\$ 30.588	01 DÍA HÁBIL
1.1216	PIZARREÑO ONDA ESTANDAR P-9 1.22	UNIDAD	\$ 8.958	01 DÍA HÁBIL
1.1217	PIZARREÑO ONDA ESTANDAR P-9 1.83	UNIDAD	\$ 24.034	01 DÍA HÁBIL
1.1218	PIZARREÑO ONDA ESTANDAR P-9 2.44	UNIDAD	\$ 30.588	01 DÍA HÁBIL
1.1219	PLANA BOTADORA 202-6"	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.1220	PLANA BOTADORA 202-7"	UNIDAD	\$ 2.269	01 DÍA HÁBIL
1.1221	PLANA BOTADORA 202-8"	UNIDAD	\$ 2.521	01 DÍA HÁBIL
1.1222	PLANCHA FIBRA 2.0 MT COLORES	UNIDAD	\$ 11.429	01 DÍA HÁBIL
1.1223	PLANCHA FIBRA 1.22 MT COLORES	UNIDAD	\$ 7.815	01 DÍA HÁBIL
1.1224	PLANCHA FIBRA 2.50 MT COLORES	UNIDAD	\$ 15.546	01 DÍA HÁBIL
1.1225	PLANCHA FIBRA 3.0 MT COLORES	UNIDAD	\$ 16.807	01 DÍA HÁBIL
1.1226	PLANCHA FIBRA 3.50 MT COLORES	UNIDAD	\$ 19.748	01 DÍA HÁBIL
1.1227	PLANCHA FIBRA 3.66 MT COLORES	UNIDAD	\$ 22.479	01 DÍA HÁBIL
1.1228	PLANCHA FIBRA GRAN ONDA 1.22 MT COLORES	UNIDAD	\$ 10.336	01 DÍA HÁBIL
1.1229	PLANCHA FIBRA LISA 1.22 COLORES	UNIDAD	\$ 8.244	01 DÍA HÁBIL
1.1230	PLANCHA LISA 3.5 MM 1.20 X 2.40	UNIDAD	\$ 11.345	01 DÍA HÁBIL
1.1231	PLANCHA LISA 4 MM 1.20 X 2.40	UNIDAD	\$ 11.345	01 DÍA HÁBIL
1.1232	PLANCHA LISA 5 MM 1.20 X 2.40	UNIDAD	\$ 15.042	01 DÍA HÁBIL
1.1233	PLANCHA LISA 6 MM 1.20 X 2.40	UNIDAD	\$ 20.924	01 DÍA HÁBIL






MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de vida



Multicultural

1.1234	PLANCHA LISA 8 MM 1.20 X 2.40	UNIDAD	\$ 28.235	01 DÍA HÁBIL
1.1235	PLANCHA NEPAL 2,00X3,00 MTS	UNIDAD	\$ 31.681	01 DÍA HÁBIL
1.1236	PLANCHA POLICARBONATO ALVEOLAR 4MM TRANSPARENTE 1,05X2,90M	UNIDAD	\$ 21.513	01 DÍA HÁBIL
1.1237	PLANCHA POLICARBONATO ALVEOLAR 4MM GRIS 1,05X2,90M	UNIDAD	\$ 21.513	01 DÍA HÁBIL
1.1238	PLANCHA POLICARBONATO ALVEOLAR 4MM TRANSPARENTE 2,10X5,80M	UNIDAD	\$ 66.050	01 DÍA HÁBIL
1.1239	PLANCHA POLICARBONATO ALVEOLAR 4MM GRIS 2,10X5,80M	UNIDAD	\$ 66.050	01 DÍA HÁBIL
1.1240	PLANCHA TEJAS	UNIDAD	\$ 27.521	01 DÍA HÁBIL
1.1241	PLANCHA VULCANITA DE 10MM	UNIDAD	\$ 9.916	01 DÍA HÁBIL
1.1242	PLANCHA GALVANIZADA LISA 1000x3000x6 MM	UNIDAD	\$ 26.723	01 DÍA HÁBIL
1.1243	PLANCHA DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE, E=2,5 MM, 3x2 M	UNIDAD	\$ 103.235	01 DÍA HÁBIL
1.1244	PLANSA NEGRA 1", CAÑERÍA POLIETILENO	MTL	\$ 756	01 DÍA HÁBIL
1.1245	PLANSA NEGRA 1/2", CAÑERÍA POLIETILENO	MTL	\$ 378	01 DÍA HÁBIL
1.1246	PLANSA NEGRA 3/4", CAÑERÍA POLIETILENO	MTL	\$ 546	01 DÍA HÁBIL
1.1247	PLATACHO 140X400 PR4014 M/MAD RAULI-PROF	UNIDAD	\$ 11.681	01 DÍA HÁBIL
1.1248	POLAINA DE CUERO SOLDADOR	UNIDAD	\$ 12.185	01 DÍA HÁBIL
1.1249	POMEL 1"	UNIDAD	\$ 2.941	01 DÍA HÁBIL
1.1250	POMEL 1/2"	UNIDAD	\$ 966	01 DÍA HÁBIL
1.1251	POMEL 3/4"	UNIDAD	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.1252	POMEL 3/8"	UNIDAD	\$ 513	01 DÍA HÁBIL
1.1253	POMEL 5/8"	UNIDAD	\$ 1.092	01 DÍA HÁBIL
1.1254	POMEL 7/8"	UNIDAD	\$ 2.101	01 DÍA HÁBIL
1.1255	PORCELANATO 50 x 50 COLORES	UNIDAD	\$ 33.613	01 DÍA HÁBIL
1.1256	PORCELANATO 60 x 60, COLORES	UNIDAD	\$ 33.613	01 DÍA HÁBIL
1.1257	PORTA ELECTRODO 600A ALEMÁN	UNIDAD	\$ 1.513	01 DÍA HÁBIL
1.1258	PORTA ELECTRODO INDURA O SIMILAR	UNIDAD	\$ 10.840	01 DÍA HÁBIL
1.1259	PORTACANDO 1"	UNIDAD	\$ 756	01 DÍA HÁBIL
1.1260	PORTACANDO 1 1/2"	UNIDAD	\$ 1.092	01 DÍA HÁBIL
1.1261	PORTACANDO 2"	UNIDAD	\$ 1.244	01 DÍA HÁBIL
1.1262	PORTACANDO 2 1/2"	UNIDAD	\$ 1.462	01 DÍA HÁBIL
1.1263	PORTACANDO 3"	UNIDAD	\$ 1.597	01 DÍA HÁBIL
1.1264	PORTACANDO 3 1/2"	UNIDAD	\$ 1.681	01 DÍA HÁBIL
1.1265	PORTACANDO 4"	UNIDAD	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.1266	PORTANTE CIELOS	UNIDAD	\$ 6.555	01 DÍA HÁBIL
1.1267	PRENSA TIPO C 2"	UNIDAD	\$ 5.294	01 DÍA HÁBIL
1.1268	PRENSA TIPO C 3"	UNIDAD	\$ 7.479	01 DÍA HÁBIL
1.1269	PRENSA TIPO C 4"	UNIDAD	\$ 9.160	01 DÍA HÁBIL
1.1270	PRENSA TIPO C 5"	UNIDAD	\$ 11.765	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de Vida

Multicultural

1.1271	PRENSA TIPO C 6"	UNIDAD	\$ 13.445	01 DÍA HÁBIL
1.1272	PRENSA TIPO C 8"	UNIDAD	\$ 17.647	01 DÍA HÁBIL
1.1273	PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE MEDIA GALON	UNIDAD	\$ 20.168	01 DÍA HÁBIL
1.1274	PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE BLANCA GALON	UNIDAD	\$ 20.168	01 DÍA HÁBIL
1.1275	PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE BLANCA TINET	UNIDAD	\$ 53.782	01 DÍA HÁBIL
1.1276	PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE FUERTE GALON	UNIDAD	\$ 20.168	01 DÍA HÁBIL
1.1277	PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE FUERTE TINET.	UNIDAD	\$ 53.782	01 DÍA HÁBIL
1.1278	PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE INTENSA.TINET.	UNIDAD	\$ 53.782	01 DÍA HÁBIL
1.1279	PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE-INTENSA GALON	UNIDAD	\$ 20.168	01 DÍA HÁBIL
1.1280	PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE MEDIA TINET.	UNIDAD	\$ 53.782	01 DÍA HÁBIL
1.1281	PREPARADO ESMALTE SINTETICO BASE BLANCA-GL	UNIDAD	\$ 25.042	01 DÍA HÁBIL
1.1282	PREPARADO ESMALTE SINTETICO BASE FUERTE GL	UNIDAD	\$ 25.042	01 DÍA HÁBIL
1.1283	PREPARADO ESMALTE SINTETICO BASE MEDIA GL	UNIDAD	\$ 25.042	01 DÍA HÁBIL
1.1284	PREPARADO ESMALTE SINTETICO INTENSA GL	UNIDAD	\$ 25.042	01 DÍA HÁBIL
1.1285	PREPARADO OLEO BRILLANTE BASE BLANCA GALON	UNIDAD	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1286	PREPARADO OLEO BRILLANTE BASE-FUERTE GALON	UNIDAD	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1287	PREPARADO OLEO BRILLANTE BASE-INTENSA GALON	UNIDAD	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1288	PREPARADO OLEO BRILLANTE BASE MEDIA GALON	UNIDAD	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1289	PREPARADO OLEO OPACO BASE BLANCA GALON	UNIDAD	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1290	PREPARADO OLEO OPACO BASE INTENSA GALON	UNIDAD	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1291	PREPARADO OLEO OPACO BASE MEDIA GALON	UNIDAD	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1292	PROTECTOL FACIAL CON VISOR	UNIDAD	\$ 7.395	01 DÍA HÁBIL
1.1293	PROTECTOR ALFOMBRA 0.60 CMS CRISTAL	MTL	\$ 9.244	01 DÍA HÁBIL
1.1294	PROTECTOR ALFOMBRA 0.60 CMS GRIS	MTL	9.244	01 DÍA HÁBIL
1.1295	PROTECTOR ALFOMBRA 0.60 CMS NEGRO	MTL	\$ 9.244	01 DÍA HÁBIL
1.1296	PROTECTOR DE OÍDO TIPO FONÓ	UNIDAD	\$ 9.076	01 DÍA HÁBIL
1.1297	PROTECTOR SOLAR 1000ML	UNIDAD	\$ 15.968	01 DÍA HÁBIL
1.1298	PROTECTOR SOLAR 340 ML	UNIDAD	\$ 8.319	01 DÍA HÁBIL
1.1299	PULVERIZADOR MANUAL, 5 LTS	UNIDAD	\$ 17.101	01 DÍA HÁBIL
1.1300	PUNTA DE 1"	UNIDAD	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.1301	PUNTA DE 1 1/2"	UNIDAD	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.1302	PUNTA DE 2"	UNIDAD	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.1303	PUNTA DE 2 1/2"	UNIDAD	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.1304	PUNTA PHILLIPS 1" DW 2002 o SIMILAR	UNIDAD	\$ 1.252	01 DÍA HÁBIL
1.1305	RASTRILLO 14 DIENTES CON MANGO	UNIDAD	\$ 7.899	01 DÍA HÁBIL
1.1306	REBAJADORA (TUPY) DW625E o SIMILAR	UNIDAD	\$ 218.487	01 DÍA HÁBIL
1.1307	RECEPTACULO 80 X 80 BLANCO	UNIDAD	\$ 33.605	01 DÍA HÁBIL
1.1308	RECTIFICADORA ELECTRICA BOSH O SIMILAR	UNIDAD	\$ 174.790	01 DÍA HÁBIL
1.1309	REDUCCION SANITARIO 110X50	UNIDAD	\$ 1.513	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de Vida




1.1310	REDUCCION SANITARIO 110X75	UNIDAD	\$ 1.597	01 DÍA HÁBIL
1.1311	REDUCCION SANITARIO GRIS 50 X 40	UNIDAD	\$ 605	01 DÍA HÁBIL
1.1312	REDUCCION SANITARIO GRIS 75X50	UNIDAD	\$ 1.008	01 DÍA HÁBIL
1.1313	REFELCTOR HALOGENO 500 WATTS	UNIDAD	\$ 7.555	01 DÍA HÁBIL
1.1314	REFLECTOR HALOG 2X500W C/ATRIL VKB	UNIDAD	\$ 32.773	01 DÍA HÁBIL
1.1315	REFLECTOR HALOGENO 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 13.445	01 DÍA HÁBIL
1.1316	REFLECTORES LED 20W	UNIDAD	\$ 10.336	01 DÍA HÁBIL
1.1317	REGULADOR DE GAS 11-15 KG	UNIDAD	\$ 12.269	01 DÍA HÁBIL
1.1318	REGULADOR DE GAS 45 KG C /FLEXIBLE	UNIDAD	\$ 50.420	01 DÍA HÁBIL
1.1319	REJILLA PILETA CIRCULAR	UNIDAD	\$ 1.176	01 DÍA HÁBIL
1.1320	REMACHADORA STANLEY 69-646 o SIMILAR	UNIDAD	\$ 11.916	01 DÍA HÁBIL
1.1321	REMACHADORA STANLEY CABEZA GIRATORIA MR - 77C o SIMILAR	UNIDAD	\$ 26.050	01 DÍA HÁBIL
1.1322	REMACHADORA STANLEY TRABAJO PESADO 69-800 o SIMILAR	UNIDAD	\$ 15.118	01 DÍA HÁBIL
1.1323	REMOVEDOR PINTURA AEROSOL 485 ML	UNIDAD	\$ 5.992	01 DÍA HÁBIL
1.1324	REMOVEDOR PINTURA SOQUINA GALON o SIMILAR	UNIDAD	\$ 24.034	01 DÍA HÁBIL
1.1325	REMOVEDOR PINTURA SOQUINA LITRO o SIMILAR	UNIDAD	\$ 5.992	01 DÍA HÁBIL
1.1326	RENOVADOR DE GOMA AEROSOL KIT o SIMILAR	UNIDAD	\$ 3.277	01 DÍA HÁBIL
1.1327	RODILLO CHIPORRO 2"	UNIDAD	\$ 2.689	01 DÍA HÁBIL
1.1328	RODILLO CHIPORRO 3"	UNIDAD	\$ 3.193	01 DÍA HÁBIL
1.1329	RODILLO CHIPORRO 5"	UNIDAD	\$ 4.874	01 DÍA HÁBIL
1.1330	RODILLO CHIPORRO 7"	UNIDAD	\$ 5.378	01 DÍA HÁBIL
1.1331	RODILLO CHIPORRO 9"	UNIDAD	\$ 6.387	01 DÍA HÁBIL
1.1332	RODILLO ESPONJA 3"	UNIDAD	\$ 1.513	01 DÍA HÁBIL
1.1333	RODILLO ESPONJA 4"	UNIDAD	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.1334	RODILLO ESPONJA 5"	UNIDAD	\$ 2.294	01 DÍA HÁBIL
1.1335	RODILLO ESPONJA 7"	UNIDAD	\$ 3.168	01 DÍA HÁBIL
1.1336	RODILLO ESPONJA 9"	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
1.1337	ROSCALATA 1" X 6 MM	UNIDAD	\$ 25	01 DÍA HÁBIL
1.1338	ROSCALATA 10 X 8	UNIDAD	\$ 34	01 DÍA HÁBIL
1.1339	ROTO MARTILLO DEMOLEDOR GSH 11VC 1700W	UNIDAD	\$ 690.756	01 DÍA HÁBIL
1.1340	RUEDA CARRETILLA PANTERA 350 X 8	UNIDAD	\$ 12.353	01 DÍA HÁBIL
1.1341	RUEDA MOLDAJE 15 MM	UNIDAD	\$ 25	01 DÍA HÁBIL
1.1342	RUEDA MOLDAJE 20 MM	UNIDAD	\$ 42	01 DÍA HÁBIL
1.1343	RUEDA MOLDAJE 25 MM	UNIDAD	\$ 50	01 DÍA HÁBIL
1.1344	RUEDA AL PISO P/PORTON 50 MM	UNIDAD	\$ 8.092	01 DÍA HÁBIL
1.1345	RUEDA AL PISO P/PORTON 100 MM	UNIDAD	\$ 21.849	01 DÍA HÁBIL
1.1346	SALA DE BAÑO C/TAPA Y FITTING BLANCA	UNIDAD	\$ 70.588	01 DÍA HÁBIL
1.1347	SALA DE BAÑO SIFON COLORES C/TAPA Y FITTING	UNIDAD	\$ 116.597	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de Vida.

 *Multicultural*

1.1348	SALIDA ESTANQUE 3/4"	UNIDAD	\$ 2.521	01 DÍA HÁBIL
1.1349	SELLADOR FIJADOR DE CAL GALON SOQUINA o SIMILAR	UNIDAD	\$ 12.017	01 DÍA HÁBIL
1.1350	SELLADOR FIJADOR DE CAL TINETA SOQUINA o SIMILAR	UNIDAD	\$ 57.143	01 DÍA HÁBIL
1.1351	SELLADOR MADERA 1/4 GALON SIPA o SIMILAR	UNIDAD	\$ 6.050	01 DÍA HÁBIL
1.1352	SELLADOR MADERA GALON SIPA o SIMILAR	UNIDAD	\$ 20.882	01 DÍA HÁBIL
1.1353	SELLO ANTIFUGA W.C	UNIDAD	\$ 2.269	01 DÍA HÁBIL
1.1354	SEPARADOR CERAMICA 2MM (100 UNIDADES)	SET	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.1355	SEPARADOR CERAMICA 3MM (100 UNIDADES)	SET	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.1356	SEPARADOR CERAMICA 5MM (100 UNIDADES)	SET	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.1357	SERRUCHO CAPINTERO 18"	UNIDAD	\$ 8.471	01 DÍA HÁBIL
1.1358	SERRUCHO CAPINTERO 20"	UNIDAD	\$ 8.471	01 DÍA HÁBIL
1.1359	SERRUCHO CAPINTERO 22"	UNIDAD	\$ 8.471	01 DÍA HÁBIL
1.1360	SERRUCHO CAPINTERO 24"	UNIDAD	\$ 8.471	01 DÍA HÁBIL
1.1361	SERRUCHO COSTILLA 12"	UNIDAD	\$ 6.303	01 DÍA HÁBIL
1.1362	SERRUCHO COSTILLA 14"	UNIDAD	\$ 7.479	01 DÍA HÁBIL
1.1363	SIERRA CALADORA INALAMBRICA BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	\$ 178.067	01 DÍA HÁBIL
1.1364	SIERRA CALADORA SKIL 4230 380 WATTS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 52.101	01 DÍA HÁBIL
1.1365	SIERRA CIRCULAR 71/4 5300-JC 1300 WATTS SKIL o SIMILAR	UNIDAD	\$ 55.588	01 DÍA HÁBIL
1.1366	SIERRA CIRCULAR 71/4 CS1020-B2C BLACK DECKER o SIMILAR	UNIDAD	\$ 92.437	01 DÍA HÁBIL
1.1367	SIERRA CIRCULAR INALAMBRICA BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	\$ 142.857	01 DÍA HÁBIL
1.1368	SIERRA INGLETEADORA GCM 10-S 1800 WATTS	UNIDAD	\$ 268.908	01 DÍA HÁBIL
1.1369	SIERRA SABLE INALAMBRICA BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	\$ 199.916	01 DÍA HÁBIL
1.1370	SIERRA SIN FIN BANCO 270W 3385 o SIMILAR	UNIDAD	\$ 138.655	01 DÍA HÁBIL
1.1371	SIFON BOTELLA LAVATORIO 11/2 SALIDA CURVA	UNIDAD	\$ 2.857	01 DÍA HÁBIL
1.1372	SIFON BOTELLA LAVATORIO 11/2 SALIDA RECTA	UNIDAD	\$ 2.857	01 DÍA HÁBIL
1.1373	SIFON BOTELLA LAVATORIO 11/4 S/CURVA	UNIDAD	\$ 2.857	01 DÍA HÁBIL
1.1374	SIFON URINARIO CROMADO, 1 1/4"	UNIDAD	\$ 22.597	01 DÍA HÁBIL
1.1375	SIFON URINARIO BOTELLA, 1 1/2"	UNIDAD	\$ 7.008	01 DÍA HÁBIL
1.1376	SIKA ANTISOL, BIDON 4,5 LTS	UNIDAD	\$ 11.597	01 DÍA HÁBIL
1.1377	SIKA 1 BIDON DE 4.5 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 10.336	01 DÍA HÁBIL
1.1378	SIKA 1 BOTELLA DE 1.3 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
1.1379	SIKA 1 TINETA 18 LTS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 26.807	01 DÍA HÁBIL
1.1380	SIKA 2 BIDON DE 4.5 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 18.487	01 DÍA HÁBIL
1.1381	SIKA 2 BOTELLA 1.3 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 5.294	01 DÍA HÁBIL
1.1382	SIKA 2 TINETA 18 LTS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 56.555	01 DÍA HÁBIL
1.1383	SIKA 3 BOTELLA 1.3 LTS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 5.714	01 DÍA HÁBIL
1.1384	SIKA 3 BOTELLA 4.5 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 11.849	01 DÍA HÁBIL
1.1385	SIKA 3 TINETA 18 LTS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 28.235	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de Vida


 Multicultural

1.1386	SIKA BOOM 500 ML ESPUMA o SIMILAR	UNIDAD	\$ 5.630	01 DÍA HÁBIL
1.1387	SIKA BOOM 750 ML ESPUMA o SIMILAR	UNIDAD	\$ 8.706	01 DÍA HÁBIL
1.1388	SIKA GROUT 212 SACO DE 30 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 16.580	01 DÍA HÁBIL
1.1389	SIKA GROUT 214 SACO DE 30 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 14.672	01 DÍA HÁBIL
1.1390	SIKA LATEX 1.3 LTS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 4.765	01 DÍA HÁBIL
1.1391	SIKA LATEX 18 LTS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 119.941	01 DÍA HÁBIL
1.1392	SIKA LATEX 4.5 LTS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 36.306	01 DÍA HÁBIL
1.1393	SIKA LISTO MIX- SACO DE 25 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 25.210	01 DÍA HÁBIL
1.1394	SIKA MONTAJE CARTUCHO 300 ML o SIMILAR	UNIDAD	\$ 3.866	01 DÍA HÁBIL
1.1395	SIKA MONTAJE GALON DE 3.8 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 18.025	01 DÍA HÁBIL
1.1396	SIKA MONTAJE POTE DE KILO o SIMILAR	UNIDAD	\$ 5.706	01 DÍA HÁBIL
1.1397	SIKA REP SACO 30 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 16.706	01 DÍA HÁBIL
1.1398	SIKADUR 31 POTE DE 5 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 53.782	01 DÍA HÁBIL
1.1399	SIKADUR 31 POTE KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 18.269	01 DÍA HÁBIL
1.1400	SIKADUR 32 POTE 1 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 20.445	01 DÍA HÁBIL
1.1401	SIKADUR 32 POTE 5 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 119.328	01 DÍA HÁBIL
1.1402	SIKADUR 52 POTE 1 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 23.353	01 DÍA HÁBIL
1.1403	SIKADUR 52 POTE 5KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 133.277	01 DÍA HÁBIL
1.1404	SIKAFLEX 1-A GRIS 600 CC o SIMILAR	UNIDAD	\$ 12.487	01 DÍA HÁBIL
1.1405	SIKAFLEX 11-FC BLANCO CARTUCHO 300 ML o SIMILAR	UNIDAD	\$ 12.370	01 DÍA HÁBIL
1.1406	SIKAFLEX 11-FC GRIS CARTUCHO 300 ML o SIMILAR	UNIDAD	\$ 9.824	01 DÍA HÁBIL
1.1407	SIKAFOR MADERA TINETA 16 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 70.555	01 DÍA HÁBIL
1.1408	SIKAFOR METAL BIDON 16 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 67.445	01 DÍA HÁBIL
1.1409	SIKAFOR METAL BIDON 4 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 21.849	01 DÍA HÁBIL
1.1410	SILICONA SANISIL BLANCO 300CC o SIMILAR	UNIDAD	\$ 3.059	01 DÍA HÁBIL
1.1411	SILICONA SANISIL TRANSP. 300 CC o SIMILAR	UNIDAD	\$ 3.059	01 DÍA HÁBIL
1.1412	SOBERBIO DE 3/16 X 1/2	UNIDAD	\$ 38	01 DÍA HÁBIL
1.1413	SOBERBIO DE 3/16 X 2"	UNIDAD	\$ 46	01 DÍA HÁBIL
1.1414	SODA CAUSTICA BOLSA KG	UNIDAD	\$ 2.353	01 DÍA HÁBIL
1.1415	SOLDADORA AMUGO 201 PRO 1008032 o SIMILAR	UNIDAD	\$ 654.538	01 DÍA HÁBIL
1.1416	SOLDADORA INDURA ARTICO 180 H.F o SIMILAR	UNIDAD	\$ 586.555	01 DÍA HÁBIL
1.1417	SOLDADURA 150 CV	UNIDAD	\$ 126.050	01 DÍA HÁBIL
1.1418	SOLDADURA 195CV	UNIDAD	\$ 131.092	01 DÍA HÁBIL
1.1419	SOLDADURA ESTAÑO CARRETE 1/2"	UNIDAD	\$ 15.630	01 DÍA HÁBIL
1.1420	SOLDADURA 165 CV	UNIDAD	\$ 114.286	01 DÍA HÁBIL
1.1421	SOLDADURA 180CV	UNIDAD	\$ 119.328	01 DÍA HÁBIL
1.1422	SOLERA TIPO A	UNIDAD	\$ 11.429	01 DÍA HÁBIL
1.1423	SOLERILLAS DE PASAJE DE 20 X 60 X 100 CM.	UNIDAD	\$ 3.025	01 DÍA HÁBIL
1.1424	SOPLADOR INALAMBRICO BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	\$ 102.941	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de Vida

 Multicultural

1.1425	SOPLETE A GAS BUTANO PG-100	UNIDAD	\$ 14.790	01 DÍA HÁBIL
1.1426	SOPLETE A GAS BUTANO PG-200	UNIDAD	\$ 15.378	01 DÍA HÁBIL
1.1427	SPRAY NEGRO BRILLANTE	UNIDAD	\$ 3.824	01 DÍA HÁBIL
1.1428	SPRAY COLORES	UNIDAD	\$ 3.824	01 DÍA HÁBIL
1.1429	SPRAY COLORES METALIZADOS	UNIDAD	\$ 4.874	01 DÍA HÁBIL
1.1430	TABLERO METALICO 1200x600x300 MM	UNIDAD	\$ 243.697	01 DÍA HÁBIL
1.1431	TAB CAN NORM 61X20X05X3MT	UNIDAD	\$ 3.025	01 DÍA HÁBIL
1.1432	TAB MONT NOR 60X38X8X0.5X2.4MT	UNIDAD	\$ 3.613	01 DÍA HÁBIL
1.1433	TABIQUE SEPARACIÓN PARA CANALETA ELÉCTRICA 100X50MM	UNIDAD	\$ 5.546	01 DÍA HÁBIL
1.1434	TALADRO ATORNILLADOR 9078 BLACK Y DECKER o SIMILAR	UNIDAD	\$ 36.134	01 DÍA HÁBIL
1.1435	TALADRO ATORNILLADOR 1/2	UNIDAD	\$ 97.479	01 DÍA HÁBIL
1.1436	TALAFRO ATORNILLADOR INALAMBRICO 10MM, 12V + 1 BATERÍA	UNIDAD	\$ 47.731	01 DÍA HÁBIL
1.1437	TALADRO PEDESTAL MAKITA	UNIDAD	\$ 321.008	01 DÍA HÁBIL
1.1438	TALADRO PERCUTOR 1/2" DW 508	UNIDAD	\$ 127.731	01 DÍA HÁBIL
1.1439	TALADRO PERCUTOR 13MM, 20V + 2 BATERÍAS	UNIDAD	\$ 193.277	01 DÍA HÁBIL
1.1440	TALADRO ATOR B&D CD121K o SIMILAR	UNIDAD	\$ 69.748	01 DÍA HÁBIL
1.1441	TAPA ADHESIVA PARA TORNILLOS BLANCA	UNIDAD	\$ 42	01 DÍA HÁBIL
1.1442	TAPA BAÑO ESTÁNDAR	UNIDAD	\$ 10.924	01 DÍA HÁBIL
1.1443	TAPA CANALETA PVC	UNIDAD	\$ 1.513	01 DÍA HÁBIL
1.1444	TAPACANTO CON PEGAMENTO	UNIDAD	\$ 185	01 DÍA HÁBIL
1.1445	TAPA CIEGA NICHOS	UNIDAD	\$ 235	01 DÍA HÁBIL
1.1446	TAPA FINAL PARA CANALETA ELECTRICA 100X50MM	UNIDAD	\$ 3.950	01 DÍA HÁBIL
1.1447	TAPAGOTERAS SELLANTE 300 GR	UNIDAD	\$ 5.630	01 DÍA HÁBIL
1.1448	TAPA SPAK	UNIDAD	\$ 42	01 DÍA HÁBIL
1.1449	TAPA TUBO SANITARIA GRIS 110 MM	UNIDAD	\$ 1.092	01 DÍA HÁBIL
1.1450	TAPA TUBO SANITARIA GRIS 40 MM	UNIDAD	\$ 546	01 DÍA HÁBIL
1.1451	TAPA TUBO SANITARIA GRIS 50 MM	UNIDAD	\$ 630	01 DÍA HÁBIL
1.1452	TAPA TUBO SANITARIA GRIS 75 MM	UNIDAD	\$ 798	01 DÍA HÁBIL
1.1453	TAPON PVC 20 MM	UNIDAD	\$ 252	01 DÍA HÁBIL
1.1454	TAPON HE 20 MM	UNIDAD	\$ 294	01 DÍA HÁBIL
1.1455	TAPON HI 20 MM	UNIDAD	\$ 294	01 DÍA HÁBIL
1.1456	TAPON SOLDAR Cu 1/2 "	UNIDAD	\$ 723	01 DÍA HÁBIL
1.1457	TAPON HI Cu 1/2 "	UNIDAD	\$ 840	01 DÍA HÁBIL
1.1458	TAPON OIDO REUSABLE 3M C/CORDON	PAR	\$ 672	01 DÍA HÁBIL
1.1459	TAPÓN PPR FUSIÓN 20MM	UNIDAD	\$ 294	01 DÍA HÁBIL
1.1460	TAPÓN PPR FUSIÓN 25MM	UNIDAD	\$ 378	01 DÍA HÁBIL
1.1461	TAPÓN PPR FUSIÓN 32MM	UNIDAD	\$ 462	01 DÍA HÁBIL
1.1462	TARUGOS FISHER 6MM	UNIDAD	\$ 25	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de Vida

Multicultural

1.1463	TARUGOS FISHER 8MM	UNIDAD	\$ 29	01 DÍA HÁBIL
1.1464	TARUGOS FIXSER 10MM	UNIDAD	\$ 38	01 DÍA HÁBIL
1.1465	TARUGO PALOMA VOLCANITA	UNIDAD	\$ 38	01 DÍA HÁBIL
1.1466	TECHOCRYL COLORES GALON	UNIDAD	\$ 27.227	01 DÍA HÁBIL
1.1467	TECLE CADENA YALE 1.5 T x 3 MT.	UNIDAD	\$ 193.277	01 DÍA HÁBIL
1.1468	TEE BAJADA CANALETA	UNIDAD	\$ 4.118	01 DÍA HÁBIL
1.1469	TEE PPR FUSIÓN 20MM	UNIDAD	\$ 336	01 DÍA HÁBIL
1.1470	TEE PPR FUSIÓN 25MM	UNIDAD	\$ 420	01 DÍA HÁBIL
1.1471	TEE PPR FUSIÓN 32MM	UNIDAD	\$ 546	01 DÍA HÁBIL
1.1472	TEE PRESION 110 MM	UNIDAD	\$ 9.244	01 DÍA HÁBIL
1.1473	TEE PRESION 20 MM	UNIDAD	\$ 336	01 DÍA HÁBIL
1.1474	TEE PRESION 25 MM	UNIDAD	\$ 420	01 DÍA HÁBIL
1.1475	TEE PRESION 32 MM	UNIDAD	\$ 546	01 DÍA HÁBIL
1.1476	TEE PRESION 40 MM	UNIDAD	\$ 1.345	01 DÍA HÁBIL
1.1477	TEE PRESION 50 MM	UNIDAD	\$ 2.689	01 DÍA HÁBIL
1.1478	TEE PRESION 63 MM	UNIDAD	\$ 4.958	01 DÍA HÁBIL
1.1479	TEE PRESION 75 MM	UNIDAD	\$ 5.294	01 DÍA HÁBIL
1.1480	TEE PRESION 90 MM	UNIDAD	\$ 6.664	01 DÍA HÁBIL
1.1481	TEE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 25MMX20MMX25MM	UNIDAD	\$ 378	01 DÍA HÁBIL
1.1482	TEE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 25MMX20MMX25MM	UNIDAD	\$ 420	01 DÍA HÁBIL
1.1483	TEE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 32MMX32MMX20MM	UNIDAD	\$ 487	01 DÍA HÁBIL
1.1484	TEE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 32MMX32MMX25MM	UNIDAD	\$ 546	01 DÍA HÁBIL
1.1485	TEE SANITARIA GRIS 110X110	UNIDAD	\$ 3.193	01 DÍA HÁBIL
1.1486	TEE SANITARIA GRIS 110X40	UNIDAD	\$ 2.437	01 DÍA HÁBIL
1.1487	TEE SANITARIA GRIS 110X50	UNIDAD	\$ 2.521	01 DÍA HÁBIL
1.1488	TEE SANITARIA GRIS 110X75	UNIDAD	\$ 2.773	01 DÍA HÁBIL
1.1489	TEE SANITARIA GRIS 40X40	UNIDAD	\$ 798	01 DÍA HÁBIL
1.1490	TEE SANITARIA GRIS 50X40	UNIDAD	\$ 924	01 DÍA HÁBIL
1.1491	TEE SANITARIA GRIS 50X50	UNIDAD	\$ 924	01 DÍA HÁBIL
1.1492	TEE SANITARIA GRIS 75X40	UNIDAD	\$ 1.429	01 DÍA HÁBIL
1.1493	TEE SANITARIA GRIS 75X50	UNIDAD	\$ 1.555	01 DÍA HÁBIL
1.1494	TEE SANITARIA GRIS 75X75	UNIDAD	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.1495	TEE SO SO HI 1/2"	UNIDAD	\$ 1.681	01 DÍA HÁBIL
1.1496	TEE SO SO HI 3/4"	UNIDAD	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.1497	TEE SO SOSO 1"	UNIDAD	\$ 4.538	01 DÍA HÁBIL
1.1498	TEE SO SOSO 1/2"	UNIDAD	\$ 1.008	01 DÍA HÁBIL
1.1499	TEE SO SOSO 1 1/2"	UNIDAD	\$ 8.655	01 DÍA HÁBIL
1.1500	TEE SO SOSO 1 1/4"	UNIDAD	\$ 6.639	01 DÍA HÁBIL
1.1501	TEE SO SOSO 2"	UNIDAD	\$ 12.605	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de vida

Multicultural

1.1502	TEE SO SOSO 3/4"	UNIDAD	\$ 1.597	01 DÍA HÁBIL
1.1503	TEFLON 1/2"	UNIDAD	\$ 336	01 DÍA HÁBIL
1.1504	TEFLON 3/4"	UNIDAD	\$ 462	01 DÍA HÁBIL
1.1505	TENAZA T/TIERRA 500A	UNIDAD	\$ 4.706	01 DÍA HÁBIL
1.1506	TERMINAL E.M.T. 20 MM	UNIDAD	\$ 387	01 DÍA HÁBIL
1.1507	TERMINAL E.M.T. 25 MM	UNIDAD	\$ 546	01 DÍA HÁBIL
1.1508	TERMINAL E.M.T. 32 MM	UNIDAD	\$ 714	01 DÍA HÁBIL
1.1509	TERMINAL HI PPR FUSIÓN 20MMX1/2"	UNIDAD	\$ 1.513	01 DÍA HÁBIL
1.1510	TERMINAL HI PPR FUSIÓN 20MMX3/4"	UNIDAD	\$ 1.765	01 DÍA HÁBIL
1.1511	TERMINAL HI PPR FUSIÓN 25MMX1/2"	UNIDAD	\$ 1.765	01 DÍA HÁBIL
1.1512	TERMINAL HI PPR FUSIÓN 25MMX3/4"	UNIDAD	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.1513	TERMINAL HI PPR FUSIÓN 32MMX3/4"	UNIDAD	\$ 2.353	01 DÍA HÁBIL
1.1514	TERMINAL HE PPR FUSIÓN 20MMX1/2"	UNIDAD	\$ 1.765	01 DÍA HÁBIL
1.1515	TERMINAL HE PPR FUSIÓN 20MMX3/4"	UNIDAD	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.1516	TERMINAL HE PPR FUSIÓN 25MMX1/2"	UNIDAD	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.1517	TERMINAL HE PPR FUSIÓN 32MMX3/4"	UNIDAD	\$ 2.353	01 DÍA HÁBIL
1.1518	TERMINALES E.M.T. GALVANIZADO 1/2"	UNIDAD	\$ 571	01 DÍA HÁBIL
1.1519	TERMINALES E.M.T. GALVANIZADO 3/4"	UNIDAD	\$ 824	01 DÍA HÁBIL
1.1520	TERMINAL PRESION HE 20 MM	UNIDAD	\$ 235	01 DÍA HÁBIL
1.1521	TERMINAL PRESION HE 25 MM	UNIDAD	\$ 328	01 DÍA HÁBIL
1.1522	TERMINAL PRESION HE 32 MM	UNIDAD	\$ 487	01 DÍA HÁBIL
1.1523	TERMINAL PRESION HE 40 MM	UNIDAD	\$ 723	01 DÍA HÁBIL
1.1524	TERMINAL PRESION HE 50 MM	UNIDAD	\$ 924	01 DÍA HÁBIL
1.1525	TERMINAL PRESION HE 63 MM	UNIDAD	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.1526	TERMINAL PRESION HI 20 MM	UNIDAD	\$ 235	01 DÍA HÁBIL
1.1527	TERMINAL PRESION HI 25 MM	UNIDAD	\$ 328	01 DÍA HÁBIL
1.1528	TERMINAL PRESION HI 32 MM	UNIDAD	\$ 487	01 DÍA HÁBIL
1.1529	TERMINAL PRESION HI 40 MM	UNIDAD	\$ 924	01 DÍA HÁBIL
1.1530	TERMINAL PRESION HI 50 MM	UNIDAD	\$ 1.486	01 DÍA HÁBIL
1.1531	TERMINAL PRESION HI 63 MM	UNIDAD	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.1532	TERMINAL SO-HE 1"	UNIDAD	\$ 4.622	01 DÍA HÁBIL
1.1533	TERMINAL SO-HE 1/2"	UNIDAD	\$ 1.008	01 DÍA HÁBIL
1.1534	TERMINAL SO-HE 1 1/2"	UNIDAD	\$ 9.076	01 DÍA HÁBIL
1.1535	TERMINAL SO-HE 1 1/4"	UNIDAD	\$ 8.067	01 DÍA HÁBIL
1.1536	TERMINAL SO-HE 2"	UNIDAD	\$ 11.597	01 DÍA HÁBIL
1.1537	TERMINAL SO-HE 3/4"	UNIDAD	\$ 1.597	01 DÍA HÁBIL
1.1538	TERMINAL SO-HI 1"	UNIDAD	\$ 4.622	01 DÍA HÁBIL
1.1539	TERMINAL SO-HI 1/2"	UNIDAD	\$ 1.008	01 DÍA HÁBIL
1.1540	TERMINAL SO-HI 1 1/2"	UNIDAD	\$ 9.412	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de Vida

Multicultural

1.1541	TERMINAL SO-HI 1 1/4"	UNIDAD	\$ 8.235	01 DÍA HÁBIL
1.1542	TERMINAL SO-HI 2"	UNIDAD	\$ 12.185	01 DÍA HÁBIL
1.1543	TERMINAL SO-HI 3/4"	UNIDAD	\$ 1.597	01 DÍA HÁBIL
1.1544	THOMSIT ALFOMBRA GALON DE 4,5 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 34.286	01 DÍA HÁBIL
1.1545	THOMSIT ALFOMBRA POTE DE 800 GRS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 13.24	01 DÍA HÁBIL
1.1546	THOMSIT ALFOMBRA TINETA DE 20 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 82.689	01 DÍA HÁBIL
1.1547	THOMSIT VINILICO GALON DE 4.5 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 31.933	01 DÍA HÁBIL
1.1548	THOMSIT VINILICO POTE DE 800 GRS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 11.681	01 DÍA HÁBIL
1.1549	THOMSIT VINILICO TINETA DE 20 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 82.689	01 DÍA HÁBIL
1.1550	TIJERA CORT. ATUBO PPR	UNIDAD	\$ 7.227	01 DÍA HÁBIL
1.1551	TIJERA STANLEY HOJALATERO 7" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 10.084	01 DÍA HÁBIL
1.1552	TIJERA STANLEY HOJALATERO 10" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 11.765	01 DÍA HÁBIL
1.1553	TINTES PARA PINTURA, 250,CC	UNIDAD	\$ 3.193	01 DÍA HÁBIL
1.1554	TIRADORES SIMPLE DE PUERTA	UNIDAD	\$ 2.101	01 DÍA HÁBIL
1.1555	TIRAFONDO HEX 1/4" X 1"	UNIDAD	\$ 50	01 DÍA HÁBIL
1.1556	TIRAFONDO HEX 1/4" X 1 1/2"	UNIDAD	\$ 76	01 DÍA HÁBIL
1.1557	TIRAFONDO HEX 1/4" X 2"	UNIDAD	\$ 101	01 DÍA HÁBIL
1.1558	TIRAFONDO HEX 1/4" X 2 1/2"	UNIDAD	\$ 118	01 DÍA HÁBIL
1.1559	TIRAFONDO HEX 1/4" X 3"	UNIDAD	\$ 134	01 DÍA HÁBIL
1.1560	TIRAFONDO HEX 1/4" X 3 1/2"	UNIDAD	\$ 151	01 DÍA HÁBIL
1.1561	TIRAFONDO HEX 1/4" X 4"	UNIDAD	\$ 168	01 DÍA HÁBIL
1.1562	TIZA CALDERERA PLANA 5X1/2X3/16	UNIDAD	\$ 252	01 DÍA HÁBIL
1.1563	TIZALINEAS STANLEY 47-442 30 MTS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 4.706	01 DÍA HÁBIL
1.1564	TOMA CORRIENTE EMB. DOBLE, BLANCO	UNIDAD	\$ 2.689	01 DÍA HÁBIL
1.1565	TOMA CORRIENTE EMB. SIMPLE BLANCO	UNIDAD	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.1566	TOMA CORRIENTE EMB. TRIPLÉ BLANCO	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
1.1568	TOMA CORRIENTE SIMPLE 10A BTICINO LINEA LUZICA	UNIDAD	\$ 2.857	01 DÍA HÁBIL
1.1569	TOMA CORRIENTE DOBLE 10A BTICINO LINEA LUZICA	UNIDAD	\$ 3.933	01 DÍA HÁBIL
1.1570	TOMA CORRIENTE TRIPLÉ 10A BTICINO LINEA LUZICA	UNIDAD	\$ 4.538	01 DÍA HÁBIL
1.1571	TORNILLO CABEZA LENTEJA-8 X 1/2"	UNIDAD	\$ 25	01 DÍA HÁBIL
1.1572	TORNILLO CABEZA LENTEJA 8 X 1"	UNIDAD	\$ 26	01 DÍA HÁBIL
1.1573	TORNILLO CABEZA LENTEJA 8 X 1 1/4"	UNIDAD	\$ 30	01 DÍA HÁBIL
1.1574	TORNILLO CABEZA LENTEJA 8 X 1 1/2"	UNIDAD	\$ 38	01 DÍA HÁBIL
1.1575	TORNILLO CABEZA LENTEJA 8 X 3/4"	UNIDAD	\$ 25	01 DÍA HÁBIL
1.1576	TORNILLO MEC N3 4" *LUQUE*	UNIDAD	\$ 50.420	01 DÍA HÁBIL
1.1577	TORNILLO NEGRO 6X1"	UNIDAD	\$ 18	01 DÍA HÁBIL
1.1578	TORNILLO NEGRO 6X1 1/4"	UNIDAD	\$ 25	01 DÍA HÁBIL
1.1579	TORNILLO NEGRO 6X1 5/8"	UNIDAD	\$ 34	01 DÍA HÁBIL
1.1580	TORNILLO NEGRO 8X2 1/2"	UNIDAD	\$ 42	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de Vida



Multicultural

1.1581	TORNILLO NEGRO 8X3"	UNIDAD	\$ 50	01 DÍA HÁBIL
1.1582	TORNILLO PUNTA BROCA 6X1"	UNIDAD	\$ 25	01 DÍA HÁBIL
1.1583	TORNILLO PUNTA BROCA 6X1 1/4"	UNIDAD	\$ 29	01 DÍA HÁBIL
1.1584	TORNILLO PUNTA BROCA 6X1 5/8"	UNIDAD	\$ 34	01 DÍA HÁBIL
1.1585	TORNILLO PUNTA BROCA 6X2"	UNIDAD	\$ 42	01 DÍA HÁBIL
1.1586	TORNILLO TECHO 10X21/2" CON GOLILLA	UNIDAD	\$ 101	01 DÍA HÁBIL
1.1587	TRAJE AMARILLO PVC M-L-XL	UNIDAD	\$ 18.487	01 DÍA HÁBIL
1.1588	TUBERÍA P.P.R. (DIFERENTES MM)	UNIDAD	\$ 9.160	01 DÍA HÁBIL
1.1589	TUBO BAJADA CANALETA 3 MT X 75 MM	TIRA	\$ 6.891	01 DÍA HÁBIL
1.1590	TUBO CONDUIT 16X3 MTS	UNIDAD	\$ 1.261	01 DÍA HÁBIL
1.1591	TUBO CONDUIT 20X6 MTS	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
1.1592	TUBO CONDUIT 25X6 MTS	UNIDAD	\$ 4.202	01 DÍA HÁBIL
1.1593	TUBO CONDUIT 32X6 MTS	UNIDAD	\$ 7.059	01 DÍA HÁBIL
1.1594	TUBO CONDUIT 36X 6 MTS	UNIDAD	\$ 7.479	01 DÍA HÁBIL
1.1595	TUBO CONDUIT 40X6 MTS	UNIDAD	\$ 8.756	01 DÍA HÁBIL
1.1596	TUBO CONDUIT 50X6 MTS	UNIDAD	\$ 13.866	01 DÍA HÁBIL
1.1597	TUBO FLUORESCENTE 18 WATTS	UNIDAD	\$ 1.345	01 DÍA HÁBIL
1.1598	TUBO FLUORESCENTE 36 WATTS	UNIDAD	\$ 1.345	01 DÍA HÁBIL
1.1599	TUBO EVACUACIÓN FLEXIBLE (ESTANQUE WC)	UNIDAD	\$ 6.681	01 DÍA HÁBIL
1.1600	TUBO LED 12 WATIOS	UNIDAD	\$ 3.193	01 DÍA HÁBIL
1.1601	TUBO LED 18 WATIOS	UNIDAD	\$ 3.193	01 DÍA HÁBIL
1.1602	TUBO PPR 20 X 3000 MM	TIRA	\$ 5.462	01 DÍA HÁBIL
1.1603	TUBO PPR 25 X 3000 MM	TIRA	\$ 7.143	01 DÍA HÁBIL
1.1604	TUBO PPR 32 X 3000 MM	TIRA	\$ 10.084	01 DÍA HÁBIL
1.1605	TUBO PRESION 20 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 3.361	01 DÍA HÁBIL
1.1606	TUBO PRESION 25 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 4.202	01 DÍA HÁBIL
1.1607	TUBO PRESION 32 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 4.874	01 DÍA HÁBIL
1.1608	TUBO PRESION 40 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 8.067	01 DÍA HÁBIL
1.1609	TUBO PRESION 50 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 10.924	01 DÍA HÁBIL
1.1610	TUBO PRESION 63 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 13.109	01 DÍA HÁBIL
1.1611	TUBO SANITARIO 110 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 18.992	01 DÍA HÁBIL
1.1612	TUBO SANITARIO 40 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 8.067	01 DÍA HÁBIL
1.1613	TUBO SANITARIO 50 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 11.429	01 DÍA HÁBIL
1.1614	TUBO SANITARIO 75 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 13.445	01 DÍA HÁBIL
1.1615	TUERCA 3/8" ZINCADA	UNIDAD	\$ 71	01 DÍA HÁBIL
1.1616	UNION AMERICANA 20 MM BRONCE	UNIDAD	\$ 4.462	01 DÍA HÁBIL
1.1617	UNION AMERICANA 25 MM BRONCE	UNIDAD	\$ 6.555	01 DÍA HÁBIL
1.1618	UNION AMERICANA 32 MM BRONCE	UNIDAD	\$ 10.815	01 DÍA HÁBIL
1.1619	UNION AMERICANA 40 MM BRONCE	UNIDAD	\$ 19.328	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto es Vida



Multicultural

1.1620	UNION AMERICANA 50 MM BRONCE	UNIDAD	\$ 28.151	01 DÍA HÁBIL
1.1621	UNION AMERICANA 63 MM BRONCE	UNIDAD	\$ 38.017	01 DÍA HÁBIL
1.1622	UNION AMERICANA 20 MM PVC	UNIDAD	\$ 1.681	01 DÍA HÁBIL
1.1623	UNION AMERICANA 25 MM PVC	UNIDAD	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.1624	UNION AMERICANA 32 MM PVC	UNIDAD	\$ 2.857	01 DÍA HÁBIL
1.1625	UNION AMERICANA 40 MM PVC	UNIDAD	\$ 4.538	01 DÍA HÁBIL
1.1626	UNION AMERICANA 50 MM PVC	UNIDAD	\$ 5.706	01 DÍA HÁBIL
1.1627	UNION AMERICANA 63 MM PVC	UNIDAD	\$ 5.966	01 DÍA HÁBIL
1.1628	UNION AMERICANA 20MMX20MM	UNIDAD	\$ 1.681	01 DÍA HÁBIL
1.1629	UNION AMERICANA 25MMX25MM	UNIDAD	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.1630	UNION AMERICANA 32MMX32MM	UNIDAD	\$ 2.857	01 DÍA HÁBIL
1.1631	UNION CANALETA PVC	UNIDAD	\$ 1.765	01 DÍA HÁBIL
1.1632	UNION PLANA PARA CANALETA ELÉCTRICA 20X10MM	UNIDAD	\$ 252	01 DÍA HÁBIL
1.1633	UNION PLANA PARA CANALETA ELÉCTRICA 100X50MM	UNIDAD	\$ 4.874	01 DÍA HÁBIL
1.1634	URINARIO DE LOZA DE BAJO CONSUMO	UNIDAD	\$ 156.153	01 DÍA HÁBIL
1.1635	UÑETA LAVATORIA FIJA	UNIDAD	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.1636	VALVULA BOLA HI HI 1"	UNIDAD	\$ 8.235	01 DÍA HÁBIL
1.1637	VALVULA BOLA HI HI 1/2"	UNIDAD	\$ 2.437	01 DÍA HÁBIL
1.1638	VALVULA BOLA HI HI 1 1/2"	UNIDAD	\$ 15.966	01 DÍA HÁBIL
1.1639	VALVULA BOLA HI HI 1 1/4"	UNIDAD	\$ 10.084	01 DÍA HÁBIL
1.1640	VALVULA BOLA HI HI 2"	UNIDAD	\$ 19.328	01 DÍA HÁBIL
1.1641	VALVULA BOLA HI HI 3/4"	UNIDAD	\$ 3.277	01 DÍA HÁBIL
1.1642	VEE SANITARIA GRIS 110X110 MM	UNIDAD	\$ 3.193	01 DÍA HÁBIL
1.1643	VEE SANITARIA GRIS 110X40 MM	UNIDAD	\$ 2.353	01 DÍA HÁBIL
1.1644	VEE SANITARIA GRIS 110X50 MM	UNIDAD	\$ 2.521	01 DÍA HÁBIL
1.1645	VEE SANITARIA GRIS 110X75 MM	UNIDAD	\$ 2.824	01 DÍA HÁBIL
1.1646	VEE SANITARIA GRIS 40X40 MM	UNIDAD	\$ 798	01 DÍA HÁBIL
1.1647	VEE SANITARIA GRIS 50X50 MM	UNIDAD	\$ 840	01 DÍA HÁBIL
1.1648	VEE SANITARIA GRIS 75X40 MM	UNIDAD	\$ 1.092	01 DÍA HÁBIL
1.1649	VEE SANITARIA GRIS 75X50 MM	UNIDAD	\$ 1.168	01 DÍA HÁBIL
1.1650	VEE SANITARIA GRIS 75X75 MM	UNIDAD	\$ 1.681	01 DÍA HÁBIL
1.1651	VENTANA DE ALUMINIO 1 X 1 MT.	UNIDAD	\$ 49.412	01 DÍA HÁBIL
1.1652	VIDRIO MASCARA DE SOLDAR N°11	UNIDAD	\$ 546	01 DÍA HÁBIL
1.1653	VIDRIO MASCARA DE SOLDAR N°12	UNIDAD	\$ 546	01 DÍA HÁBIL
1.1654	VIDRIO MASCARA DE SOLDAR TRANSPARENTE	UNIDAD	\$ 168	01 DÍA HÁBIL
1.1655	VITROLUX 60 GALON COLORES	UNIDAD	\$ 39.160	01 DÍA HÁBIL
1.1656	VITROLUX 63 GALON COLORES	UNIDAD	\$ 49.916	01 DÍA HÁBIL
1.1657	VITROLUX 65 GALON COLORES	UNIDAD	\$ 58.655	01 DÍA HÁBIL
1.1658	WD-40 AEROSOL 311 GRA	UNIDAD	\$ 7.899	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de Vida



Multicultural

1.1659	YESO CARTON 8 MM 1.20 X 2.40 NORMAL	UNIDAD	\$ 9.412	01 DÍA HÁBIL
1.1660	YESO CARTON 10 MM 1.20 X 2.40 NORMAL	UNIDAD	\$ 9.916	01 DÍA HÁBIL
1.1661	YESO CARTON 12,5 MM 1.20 X 2.40 RF	UNIDAD	\$ 14.706	01 DÍA HÁBIL
1.1662	YESO CARTON 12,5 MM 1.20 X 2.40 RH	UNIDAD	\$ 18.067	01 DÍA HÁBIL
1.1663	YESO CARTON 15 MM 1.20 X 2.40 RF	UNIDAD	\$ 18.151	01 DÍA HÁBIL
1.1664	YESO CARTON 15 MM 1.20 X 2.40 RH	UNIDAD	\$ 21.849	01 DÍA HÁBIL
1.1665	YESO SACO DE 25 KG	UNIDAD	\$ 8.235	01 DÍA HÁBIL
1.1666	ZAPATO DE SEGURIDAD HOMBRE EDELBROCK, o SIMILAR	UNIDAD	\$ 63.025	01 DÍA HÁBIL
1.1667	ZAPATO DE SEGURIDAD MUJER EDELBROCK o SIMILAR	UNIDAD	\$ 52.521	01 DÍA HÁBIL
1.1668	ZAPATOS DE SEGURIDAD, MODELO DARROKA BRULE O SIMILAR	UNIDAD	\$ 26.891	01 DÍA HÁBIL
1.1669	ZAPATOS DE SEGURIDAD, MODELO QUEBECK O SIMILAR	UNIDAD	\$ 52.521	01 DÍA HÁBIL
1.1670	ZINC ACANALADO 0.30 X 2 MTS	UNIDAD	\$ 11.345	01 DÍA HÁBIL
1.1671	ZINC ACANALADO 0.30 X 2.5 MTS	UNIDAD	\$ 14.202	01 DÍA HÁBIL
1.1672	ZINC ACANALADO 0.30 X 3 MTS	UNIDAD	\$ 16.975	01 DÍA HÁBIL
1.1673	ZINC ACANALADO 0.30 X 3.66 MTS	UNIDAD	\$ 20.748	01 DÍA HÁBIL
1.1674	ZINC ALUM 5V 0.35 X 2 MTS	UNIDAD	\$ 10.504	01 DÍA HÁBIL
1.1675	ZINC ALUM 5V 0.35 X 2.5 MTS	UNIDAD	\$ 12.521	01 DÍA HÁBIL
1.1676	ZINC ALUM 5V 0.35 X 3 MTS	UNIDAD	\$ 15.294	01 DÍA HÁBIL
1.1677	ZINC ALUM 5V 0.35 X 3.5 MTS	UNIDAD	\$ 17.479	01 DÍA HÁBIL

ÍTEM 2 SUMINISTRO BARRACA DE FIERRO

SUB ITEM	NOMBRE	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO NETO	PLAZO DE ENTREGA
2.1	ANGULO DOBLADO 20X20X2.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	\$ 7.101	01 DÍA HÁBIL
2.2	ANGULO DOBLADO 20X20X3.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	\$ 10.924	01 DÍA HÁBIL
2.3	ANGULO DOBLADO 25X25X2.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	\$ 8.655	01 DÍA HÁBIL
2.4	ANGULO DOBLADO 25X25X3.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	\$ 10.924	01 DÍA HÁBIL
2.5	ANGULO DOBLADO 30X30X2.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	\$ 10.504	01 DÍA HÁBIL
2.6	ANGULO DOBLADO 30X30X3.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	\$ 18.151	01 DÍA HÁBIL
2.7	ANGULO DOBLADO 40X40X2.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	\$ 13.311	01 DÍA HÁBIL
2.8	ANGULO DOBLADO 40X40X3.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	\$ 21.681	01 DÍA HÁBIL
2.9	ANGULO DOBLADO 50X50X2.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	\$ 17.462	01 DÍA HÁBIL
2.10	ANGULO DOBLADO 50X50X3.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	\$ 26.891	01 DÍA HÁBIL
2.11	CANAL 100X50X2 MM	UNIDAD	\$ 34.706	01 DÍA HÁBIL
2.12	CANAL 100X50X3 MM	UNIDAD	\$ 49.580	01 DÍA HÁBIL
2.13	CANAL 125X50X2 MM	UNIDAD	\$ 36.55	01 DÍA HÁBIL
2.14	CANAL 125X50X3 MM	UNIDAD	\$ 53.277	01 DÍA HÁBIL
2.15	CANAL 150X50X2 MM	UNIDAD	\$ 40.336	01 DÍA HÁBIL






MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de Vida

Multicultural

2.16	CANAL 150X50X3 MM	UNIDAD	\$ 52.941	01 DÍA HÁBIL
2.17	CANAL 50X25X2 MM	UNIDAD	\$ 15.462	01 DÍA HÁBIL
2.18	CANAL 50X25X3 MM	UNIDAD	\$ 20.924	01 DÍA HÁBIL
2.19	CANAL 80X40X2 MM	UNIDAD	\$ 25.966	01 DÍA HÁBIL
2.20	CANAL 80X40X3 MM	UNIDAD	\$ 39.328	01 DÍA HÁBIL
2.21	COSTANERA 100X50X15X2 MM	TIRA	\$ 35.798	01 DÍA HÁBIL
2.22	COSTANERA 100X50X15X3 MM	TIRA	\$ 57.479	01 DÍA HÁBIL
2.23	COSTANERA 125X50X15X2 MM	TIRA	\$ 39.597	01 DÍA HÁBIL
2.24	COSTANERA 125X50X15X3 MM	TIRA	\$ 58.739	01 DÍA HÁBIL
2.25	COSTANERA 150X50X15X2 MM	TIRA	\$ 45.378	01 DÍA HÁBIL
2.26	COSTANERA 150X50X15X3 MM	TIRA	\$ 63.529	01 DÍA HÁBIL
2.27	COSTANERA 80X40X15X2 MM	TIRA	\$ 33.277	01 DÍA HÁBIL
2.28	COSTANERA 80X40X15X3 MM	TIRA	\$ 43.361	01 DÍA HÁBIL
2.29	CUADRADO 100X100X2 MM	TIRA	\$ 68.571	01 DÍA HÁBIL
2.30	CUADRADO 100X100X3 MM	TIRA	\$ 100.840	01 DÍA HÁBIL
2.32	CUADRADO 15X15X1.5 MM	TIRA	\$ 7.731	01 DÍA HÁBIL
2.33	CUADRADO 20X20X1.5 MM	TIRA	\$ 9.412	01 DÍA HÁBIL
2.34	CUADRADO 20X20X2 MM	TIRA	\$ 13.311	01 DÍA HÁBIL
2.35	CUADRADO 25X25X1.5 MM	TIRA	\$ 11.681	01 DÍA HÁBIL
2.36	CUADRADO 25X25X2 MM	TIRA	\$ 14.529	01 DÍA HÁBIL
2.37	CUADRADO 30X30X1.5 MM	TIRA	\$ 15.378	01 DÍA HÁBIL
2.38	CUADRADO 30X30X2 MM	TIRA	\$ 21.983	01 DÍA HÁBIL
2.39	CUADRADO 40X40X1.5 MM	TIRA	\$ 19.294	01 DÍA HÁBIL
2.40	CUADRADO 40X40X2 MM	TIRA	\$ 28.319	01 DÍA HÁBIL
2.41	CUADRADO 50X50X1.5 MM	TIRA	\$ 25.462	01 DÍA HÁBIL
2.42	CUADRADO 50X50X2 MM	TIRA	\$ 35.042	01 DÍA HÁBIL
2.43	CUADRADO 75X75X2 MM	TIRA	\$ 52.107	01 DÍA HÁBIL
2.44	CUADRADO 75X75X3 MM	TIRA	\$ 68.571	01 DÍA HÁBIL
2.45	FIERRO CONSTRUCCION 06 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 2.101	01 DÍA HÁBIL
2.46	FIERRO CONSTRUCCION 08 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 3.950	01 DÍA HÁBIL
2.47	FIERRO CONSTRUCCION 10 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 5.378	01 DÍA HÁBIL
2.48	FIERRO CONSTRUCCION 12 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 7.563	01 DÍA HÁBIL
2.49	FIERRO CONSTRUCCION 16 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 13.697	01 DÍA HÁBIL
2.50	PERFIL CANAL 200 X 50 X 2MM	UNIDAD	\$ 43.697	01 DÍA HÁBIL
2.54	PERFIL POLICARBONATO H TRANSLUCIDO 4A6MM, 5,8MM	UNIDAD	\$ 17.647	01 DÍA HÁBIL
2.57	PERFIL TUBULAR DE 3" X 3MM	UNIDAD	\$ 45.378	01 DÍA HÁBIL
2.59	PLANCHA ACERO 100 X 300 X 2MM	UNIDAD	\$ 84.202	01 DÍA HÁBIL
2.60	PLANCHA ACERO 100 X 300 X 3MM	UNIDAD	\$ 131.261	01 DÍA HÁBIL
2.61	PLANCHA ACERO 100 X 300 X 5MM	UNIDAD	\$ 212.605	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de Vida



Multicultural

2.62	PLETINA 3 MM 1" 1/4X 6 MTS	UNIDAD	\$ 7.563	01 DÍA HÁBIL
2.63	PLETINA 3 MM 1 X 6" MTS	UNIDAD	\$ 6.387	01 DÍA HÁBIL
2.64	PLETINA 3 MM 1" 1/2 X 6 MTS	UNIDAD	\$ 9.244	01 DÍA HÁBIL
2.65	PLETINA 3 MM 3/4" X 6 MTS	UNIDAD	\$ 5.546	01 DÍA HÁBIL
2.66	PLETINA 3 MM 5/8" X 6 MTS	UNIDAD	\$ 3.269	01 DÍA HÁBIL
2.67	1180-RECTANGULO 100X50X2.0 MM	UNIDAD	\$ 47.647	01 DÍA HÁBIL
2.68	RECTANGULO 100X50X3.0 MM	UNIDAD	\$ 70.924	01 DÍA HÁBIL
2.69	RECTANGULO 150X50X2.0 MM	UNIDAD	\$ 66.387	01 DÍA HÁBIL
2.70	RECTANGULO 150X50X3.0 MM	UNIDAD	\$ 99.160	01 DÍA HÁBIL
2.71	RECTANGULO 30X20X1.5 MM	UNIDAD	\$ 11.345	01 DÍA HÁBIL
2.72	RECTANGULO 30X20X2.0 MM	UNIDAD	\$ 14.118	01 DÍA HÁBIL
2.73	RECTANGULO 30X20X2.0 MM	UNIDAD	\$ 14.118	01 DÍA HÁBIL
2.75	RECTANGULO 40X20X1.5 MM	UNIDAD	\$ 16.639	01 DÍA HÁBIL
2.76	RECTANGULO 40X20X2.0 MM	UNIDAD	\$ 18.739	01 DÍA HÁBIL
2.77	RECTANGULO 40X30X1.5 MM	UNIDAD	\$ 18.487	01 DÍA HÁBIL
2.78	RECTANGULO 40X30X2.0 MM	UNIDAD	\$ 21.840	01 DÍA HÁBIL
2.79	RECTANGULO 50X20X1.5 MM	UNIDAD	\$ 17.193	01 DÍA HÁBIL
2.80	RECTANGULO 50X20X2.0 MM	UNIDAD	\$ 22.185	01 DÍA HÁBIL
2.81	RECTANGULO 50X30X1.5 MM	UNIDAD	\$ 19.748	01 DÍA HÁBIL
2.82	RECTANGULO 50X30X2.0 MM	UNIDAD	\$ 23.277	01 DÍA HÁBIL
2.83	RECTANGULO 50X30X3.0 MM	UNIDAD	\$ 34.286	01 DÍA HÁBIL
2.84	RECTANGULO 60X40X2.0 MM	UNIDAD	\$ 32.773	01 DÍA HÁBIL
2.85	RECTANGULO 60X40X3.0 MM	UNIDAD	\$ 45.378	01 DÍA HÁBIL
2.86	RECTANGULO 70X30X2.0 MM	UNIDAD	\$ 31.261	01 DÍA HÁBIL
2.87	RECTANGULO 70X30X3.0 MM	UNIDAD	\$ 44.370	01 DÍA HÁBIL
2.88	RECTANGULO 80X40X2.0 MM	UNIDAD	\$ 38.571	01 DÍA HÁBIL
2.89	RECTANGULO 80X40X3.0 MM	UNIDAD	\$ 55.378	01 DÍA HÁBIL
2.90	RIEL U-29 X 6 MTS	UNIDAD	\$ 26.891	01 DÍA HÁBIL
2.91	RIEL U-30 X 6 MTS	UNIDAD	\$ 78.992	01 DÍA HÁBIL
2.92	TUBO METAL DE 4" X 3 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 82.773	01 DÍA HÁBIL
2.93	TUBO NEGRO 3/4 X 1.5 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 7.983	01 DÍA HÁBIL
2.94	TUBO NEGRO 3/4 X 2 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 10.000	01 DÍA HÁBIL
2.96	TUBO NEGRO 1 1/2" X 1.5 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 16.017	01 DÍA HÁBIL
2.97	TUBO NEGRO 1 1/2" X 2 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 20.168	01 DÍA HÁBIL
2.98	TUBO NEGRO 1 1/4" X 1.5 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 12.857	01 DÍA HÁBIL
2.99	TUBO NEGRO 1 1/4" X 2 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 13.866	01 DÍA HÁBIL
2.100	TUBO NEGRO 1" X 1.5 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 9.160	01 DÍA HÁBIL
2.101	TUBO NEGRO 1" X 2 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 13.739	01 DÍA HÁBIL
2.102	TUBO NEGRO 2" X 1.5 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 18.067	01 DÍA HÁBIL





2.103	TUBO NEGRO 2" X 2 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 29.244	01 DÍA HÁBIL
2.104	TUBO NEGRO 2 1/2" X 2 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 32.773	01 DÍA HÁBIL
2.105	TUBO NEGRO 3" X 2 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 46.092	01 DÍA HÁBIL
2.106	TUBO NEGRO 4" X 3 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 82.773	01 DÍA HÁBIL

ITEM 3 SUMINISTRO BARRACA DE MADERA

SUB ITEM	NOMBRE	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO NETO	PLAZO DE ENTREGA
3.1	CHOLGUAN DE 1.52X2.44X3.0 MM	UNIDAD	\$ 8.739	01 DÍA HÁBIL
3.2	CUARTON 3X3X3.20	TIRA	\$ 5.798	01 DÍA HÁBIL
3.3	CUARTON 4X4X3.20	TIRA	\$ 7.479	01 DÍA HÁBIL
3.4	CUBIERTA MESON DE 0.50 X 3 MTS. COLORES	TIRA	\$ 65.546	01 DÍA HÁBIL
3.5	CUBIERTA POSFORMADA DE 0.50 X 3 MTS COL.	TIRA	\$ 68.067	01 DÍA HÁBIL
3.6	CUBIERTA POSFORMADA DE 0.60 X 3 MTS COL.	TIRA	\$ 83.109	01 DÍA HÁBIL
3.8	CUBREJUNTA CHAFLAN MDF P.P 9X30X2.44 MTS	UNIDAD	\$ 1.345	01 DÍA HÁBIL
3.9	CUBREJUNTA CHAFLAN PINO 9MM X 30 MM X 3.00 MTS	UNIDAD	\$ 1.429	01 DÍA HÁBIL
3.10	CUBREJUNTA RECTA MDF P.P 9X30X2.44 MTS	UNIDAD	\$ 1.361	01 DÍA HÁBIL
3.11	CUBREJUNTA RECTA PINO 9X30X3.00 MTS	UNIDAD	\$ 1.588	01 DÍA HÁBIL
3.12	CUBREJUNTA RONDON MDF P.P 9X30X2.44 MTS	UNIDAD	\$ 1.336	01 DÍA HÁBIL
3.13	CUBREJUNTA RONDON PINO 9X28X3.00 MTS	UNIDAD	\$ 1.429	01 DÍA HÁBIL
3.14	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 2.4 MM BLANCO	UNIDAD	\$ 11.891	01 DÍA HÁBIL
3.15	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM ALMENDRA	UNIDAD	\$ 11.891	01 DÍA HÁBIL
3.16	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM CEDRO	UNIDAD	\$ 11.891	01 DÍA HÁBIL
3.17	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM CEREZO	UNIDAD	\$ 11.891	01 DÍA HÁBIL
3.18	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM COIGUE	UNIDAD	\$ 11.891	01 DÍA HÁBIL
3.19	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM EUCALIPTO TENI	UNIDAD	\$ 11.891	01 DÍA HÁBIL
3.20	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM GRIS	UNIDAD	\$ 11.891	01 DÍA HÁBIL
3.21	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM HAYA CATEDRAL	UNIDAD	\$ 11.891	01 DÍA HÁBIL
3.22	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM NEGRO	UNIDAD	\$ 11.891	01 DÍA HÁBIL
3.23	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM PERAL	UNIDAD	\$ 11.891	01 DÍA HÁBIL
3.24	ECOPLAC DE 6 MM 1.52 X 2.42	UNIDAD	\$ 17.143	01 DÍA HÁBIL
3.25	ECOPLAC DE 8 MM 1.52 X 2.42	UNIDAD	\$ 18.025	01 DÍA HÁBIL
3.27	FIBROFACIL 12 MM 1.52 X 2.42	UNIDAD	\$ 26.555	01 DÍA HÁBIL
3.28	FIBROFACIL 15 MM 1.52 X 2.42	UNIDAD	\$ 36.639	01 DÍA HÁBIL
3.29	FIBROFACIL 18 MM 1.52 X 2.42	UNIDAD	\$ 41.597	01 DÍA HÁBIL
3.30	FIBROFACIL 20 MM 1.52 X 2.42	UNIDAD	\$ 48.487	01 DÍA HÁBIL
3.31	FIBROFACIL 25 MM 1.52 X 2.42	UNIDAD	\$ 64.286	01 DÍA HÁBIL
3.32	FIBROFACIL 3 MM 1.52 X 2.42	UNIDAD	\$ 12.017	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de Vida

Multicultural

3.33	FIBROFACIL 4 MM 1.52 X 2.42	UNIDAD	\$ 15.630	01 DÍA HÁBIL
3.34	FIBROFACIL 5.5 MM 1.52 X 2.42	UNIDAD	\$ 19.328	01 DÍA HÁBIL
3.35	FIBROFACIL 9 MM 1.52 X 2.42	UNIDAD	\$ 22.605	01 DÍA HÁBIL
3.36	GP CHAFLAN P.P 12X45X2.44	UNIDAD	\$ 1.916	01 DÍA HÁBIL
3.37	GP CHAFLAN P.P 12X70X2.44	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
3.38	GP CHAFLAN PINO 12X45X3.00	UNIDAD	\$ 2.773	01 DÍA HÁBIL
3.39	GP CHAFLAN PINO 12X70X3.00	UNIDAD	\$ 3.277	01 DÍA HÁBIL
3.40	GP CHAFLAN/ CANTERIA P.P 12X45X3.00	UNIDAD	\$ 2.101	01 DÍA HÁBIL
3.41	GP CHAFLAN/ CANTERIA P.P 12X70X3.00	UNIDAD	\$ 2.202	01 DÍA HÁBIL
3.42	GP CHAFLAN/ CANTERIA PINO 12X45X3.00	UNIDAD	\$ 2.513	01 DÍA HÁBIL
3.43	GP CHAFLAN/CANTERIA PINO 12X70X3.00	UNIDAD	\$ 3.328	01 DÍA HÁBIL
3.44	GUARDAPOLVO TRUPAN 12X70X2.40 COLOR MAD.	UNIDAD	\$ 3.950	01 DÍA HÁBIL
3.45	GUARDAPOLVO TRUPAN 12X70X2.40 COLOR MAD.	UNIDAD	\$ 3.950	01 DÍA HÁBIL
3.46	GUARDAPOLVO RONDON P.P 12X45X2.44	UNIDAD	\$ 1.765	01 DÍA HÁBIL
3.47	GUARDAPOLVO RONDON P.P 12X70X2.44	UNIDAD	\$ 2.042	01 DÍA HÁBIL
3.48	GUARDAPOLVO RONDON PINO 12X45X3.00	UNIDAD	\$ 2.378	01 DÍA HÁBIL
3.49	GUARDAPOLVO RONDON PINO 12X70X3.00	UNIDAD	\$ 3.319	01 DÍA HÁBIL
3.50	IMPREGNADO 1X4X3.20	UNIDAD	\$ 4.118	01 DÍA HÁBIL
3.51	IMPREGNADO 1X5X3.20	UNIDAD	\$ 4.353	01 DÍA HÁBIL
3.52	IMPREGNADO 1X6X3.20	UNIDAD	\$ 5.798	01 DÍA HÁBIL
3.53	IMPREGNADO 2X2X3.20	UNIDAD	\$ 4.118	01 DÍA HÁBIL
3.54	IMPREGNADO 2X3X3.20	UNIDAD	\$ 5.798	01 DÍA HÁBIL
3.55	IMPREGNADO 2X4X3.20	UNIDAD	\$ 7.899	01 DÍA HÁBIL
3.56	IMPREGNADO 2X5X3.20	UNIDAD	\$ 9.412	01 DÍA HÁBIL
3.57	IMPREGNADO 2X6X3.20	UNIDAD	\$ 11.345	01 DÍA HÁBIL
3.58	MARCO PUERTA PINO 30X70X550 MTS	UNIDAD	\$ 13.109	01 DÍA HÁBIL
3.60	MARCO PUERTA PINO 30X90X550 MTS	UNIDAD	\$ 14.790	01 DÍA HÁBIL
3.61	MARCO PUERTA PREPINTADO 30X90X550 MTS	UNIDAD	\$ 17.563	01 DÍA HÁBIL
3.62	MASISA 12 MM 1.52 X 2.42	UNIDAD	\$ 23.361	01 DÍA HÁBIL
3.63	MASISA 15 MM 1.52 X 2.42	UNIDAD	\$ 26.218	01 DÍA HÁBIL
3.64	MASISA 18 MM 1.52 X 2.42	UNIDAD	\$ 30.630	01 DÍA HÁBIL
3.65	MASISA 24 MM 1.52 X 2.42	UNIDAD	\$ 36.639	01 DÍA HÁBIL
3.66	MASTERPLAC 16X1020X2440	UNIDAD	\$ 33.866	01 DÍA HÁBIL
3.67	MASTERPLAC 18X1020X2440	UNIDAD	\$ 38.655	01 DÍA HÁBIL
3.68	MASTERPLAC 30X1020X2440	UNIDAD	\$ 70.168	01 DÍA HÁBIL
3.69	MELAMINA BLANCA 15 MM 1.83X2.50	UNIDAD	\$ 48.613	01 DÍA HÁBIL
3.70	MELAMINA BLANCA 9 MM 1.83X2.50	UNIDAD	\$ 63.782	01 DÍA HÁBIL
3.72	MELAMINA COLORES 15 MM 1.83X2.50	UNIDAD	\$ 69.370	01 DÍA HÁBIL
3.74	MELAMINA COLORES 18 MM 1.83 X 2.50	UNIDAD	\$ 78.319	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de Vida



3.76	OSB 8 MM 1.22 X 2.44 M	UNIDAD	\$ 14.706	01 DÍA HÁBIL
3.77	OSB 9.5 MM 1.22 X 2.44	UNIDAD	\$ 20.084	01 DÍA HÁBIL
3.78	OSB 11.1 MM 1.22 X 2.44	UNIDAD	\$ 22.689	01 DÍA HÁBIL
3.79	OSB 15 MM 1.22 X 2.44	UNIDAD	\$ 29.328	01 DÍA HÁBIL
3.82	PILASTRA P.P 12X45X2.44 MT	UNIDAD	\$ 1.597	01 DÍA HÁBIL
3.83	PILASTRA PINO 13 X 42.5X3.00 MT	UNIDAD	\$ 2.437	01 DÍA HÁBIL
3.84	PUERTA MDF 90 X 2.00	UNIDAD	\$ 39.244	01 DÍA HÁBIL
3.85	PUERTA MDF 60 X 2.00	UNIDAD	\$ 24.370	01 DÍA HÁBIL
3.86	PUERTA MDF 65 X 2.00	UNIDAD	\$ 27.395	01 DÍA HÁBIL
3.87	PUERTA MDF 70 X 2.00	UNIDAD	\$ 29.294	01 DÍA HÁBIL
3.88	PUERTA MDF 75 X 2.00	UNIDAD	\$ 35.126	01 DÍA HÁBIL
3.89	PUERTA MDF 80 X 2.00	UNIDAD	\$ 36.134	01 DÍA HÁBIL
3.90	PUERTA MDF 85 X 2.00	UNIDAD	\$ 37.143	01 DÍA HÁBIL
3.91	PUERTA TER PINO 60 X 2.00	UNIDAD	\$ 24.370	01 DÍA HÁBIL
3.92	PUERTA TER PINO 65 X 2.00	UNIDAD	\$ 27.395	01 DÍA HÁBIL
3.93	PUERTA TER PINO 70 X 2.00	UNIDAD	\$ 29.294	01 DÍA HÁBIL
3.94	PUERTA TER PINO 75 X 2.00	UNIDAD	\$ 35.126	01 DÍA HÁBIL
3.95	PUERTA TER PINO 80 X 2.00	UNIDAD	\$ 36.134	01 DÍA HÁBIL
3.96	PUERTA TER PINO 85 X 2.00	UNIDAD	\$ 37.143	01 DÍA HÁBIL
3.97	PUERTA TER PINO 90 X 2.00	UNIDAD	\$ 39.244	01 DÍA HÁBIL
3.98	RANURADO MDF BLANCO 1.52 X 2.44X18 MM	UNIDAD	\$ 62.857	01 DÍA HÁBIL
3.99	ROLLIZO 3"	UNIDAD	\$ 5.756	01 DÍA HÁBIL
3.100	ROLLIZO 4", 3.0 MTS	UNIDAD	\$ 11.092	01 DÍA HÁBIL
3.101	ROLLIZO 5", 3.0 MTS	UNIDAD	\$ 16.538	01 DÍA HÁBIL
3.102	ROLLIZO 6", 3.0 MTS	UNIDAD	\$ 20.731	01 DÍA HÁBIL
3.103	ROLLIZO 7", 3.0 MTS	UNIDAD	\$ 34.412	01 DÍA HÁBIL
3.104	ROLLIZO 8", 3.0 MTS	UNIDAD	\$ 42.857	01 DÍA HÁBIL
3.105	SECO CEPILLADO 1X10X3.20	UNIDAD	\$ 10.378	01 DÍA HÁBIL
3.106	SECO CEPILLADO 1X2X3.20	UNIDAD	\$ 2.353	01 DÍA HÁBIL
3.107	SECO CEPILLADO 1X3X3.20	UNIDAD	\$ 2.689	01 DÍA HÁBIL
3.108	SECO CEPILLADO 1X4X3.20	UNIDAD	\$ 3.496	01 DÍA HÁBIL
3.109	SECO CEPILLADO 1X5X3.20	UNIDAD	\$ 4.261	01 DÍA HÁBIL
3.110	SECO CEPILLADO 1X6X3.20	UNIDAD	\$ 5.025	01 DÍA HÁBIL
3.111	SECO CEPILLADO 1X8X3.20	UNIDAD	\$ 8.908	01 DÍA HÁBIL
3.112	SECO CEPILLADO 2X10X3.20	UNIDAD	\$ 21.849	01 DÍA HÁBIL
3.113	SECO CEPILLADO 2X2X3.20	UNIDAD	\$ 3.630	01 DÍA HÁBIL
3.114	SECO CEPILLADO 2X3X3.20	UNIDAD	\$ 5.042	01 DÍA HÁBIL
3.115	SECO CEPILLADO 2X4X3.20	UNIDAD	\$ 6.975	01 DÍA HÁBIL
3.116	SECO CEPILLADO 2X5X3.20	UNIDAD	\$ 8.395	01 DÍA HÁBIL





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Méjor vida mejor proyecto de Vida

Multicultural

3.117	SECO CEPILLADO 2X6X3.20	UNIDAD	\$ 9.748	01 DÍA HÁBIL
3.118	SECO CEPILLADO 2X8X3.20	UNIDAD	\$ 14.622	01 DÍA HÁBIL
3.119	SECO CEPILLADO 3X3X3.20	UNIDAD	\$ 6.554	01 DÍA HÁBIL
3.120	SECO DIMENSIONADO 1X10X3.20	UNIDAD	\$ 9.496	01 DÍA HÁBIL
3.121	SECO DIMENSIONADO 1X2X3.20	UNIDAD	\$ 2.352	01 DÍA HÁBIL
3.122	SECO DIMENSIONADO 1X3X3.20	UNIDAD	\$ 2.941	01 DÍA HÁBIL
3.123	SECO DIMENSIONADO 1X4X3.20	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
3.124	SECO DIMENSIONADO 1X5X3.20	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
3.125	SECO DIMENSIONADO 1X6X3.20	UNIDAD	\$ 5.025	01 DÍA HÁBIL
3.126	SECO DIMENSIONADO 1X8X3.20	UNIDAD	\$ 8.908	01 DÍA HÁBIL
3.127	SECO DIMENSIONADO 2X10X3.20	UNIDAD	\$ 12.437	01 DÍA HÁBIL
3.128	SECO DIMENSIONADO 2X2X3.20	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
3.129	SECO DIMENSIONADO 2X3X3.20	UNIDAD	\$ 5.042	01 DÍA HÁBIL
3.130	SECO DIMENSIONADO 2X4X3.20	UNIDAD	\$ 6.134	01 DÍA HÁBIL
3.131	SECO DIMENSIONADO 2X5X3.20	UNIDAD	\$ 7.101	01 DÍA HÁBIL
3.132	SECO DIMENSIONADO 2X6X3.20	UNIDAD	\$ 8.571	01 DÍA HÁBIL
3.133	SECO DIMENSIONADO 2X8X3.20	UNIDAD	\$ 18.487	01 DÍA HÁBIL
3.135	SECO ESTRUCTURAL 2X6X4.80	UNIDAD	\$ 24.034	01 DÍA HÁBIL
3.137	SECO ESTRUCTURAL 2X8X4.80	UNIDAD	\$ 37.672	01 DÍA HÁBIL
3.138	TERCIADO ESTRUCTURAL 9MM	UNIDAD	\$ 23.277	01 DÍA HÁBIL
3.139	TERCIADO ESTRUCTURAL 12 MM	UNIDAD	\$ 28.739	01 DÍA HÁBIL
3.140	TERCIADO ESTRUCTURAL 15 MM	UNIDAD	\$ 29.832	01 DÍA HÁBIL
3.141	TERCIADO ESTRUCTURAL 18 MM	UNIDAD	\$ 40.294	01 DÍA HÁBIL
3.142	TERCIADO MARINO 12MM	UNIDAD	\$ 36.134	01 DÍA HÁBIL
3.143	TERCIADO MARINO 15MM	UNIDAD	\$ 47.227	01 DÍA HÁBIL
3.144	TERCIADO MARINO 18MM	UNIDAD	\$ 50.546	01 DÍA HÁBIL
3.145	TERCIADO MARINO 6MM	UNIDAD	\$ 26.218	01 DÍA HÁBIL
3.146	TERCIADO RANURADO COLONIAL 9MM	UNIDAD	\$ 28.571	01 DÍA HÁBIL
3.147	TERCIADO RANURADO CLASICO 12 MM	UNIDAD	\$ 34.622	01 DÍA HÁBIL

TERCERO:

El **Proveedor** declara contar con el personal calificado y los equipamientos técnicos e infraestructura para el buen y fiel desempeño del contrato, y así para el suministro de los Bienes ya señalados en la cláusula anterior. El **Proveedor** deberá mantener estas circunstancias durante todo el tiempo que dure el presente contrato. Este requisito es declarado esencial por las partes para la celebración del presente contrato y exigido por la **Municipalidad**, estableciéndose expresamente la facultad para la **Municipalidad** de fiscalizarlo.

Multicultural





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de vida



Multicultural

CUARTO:

Las partes acuerdan que el precio de los bienes que se suministrarán, bajo pretexto de ninguna circunstancia, ni aún cuando se invoquen circunstancias derivadas de las condiciones de mercado o de la ocurrencia de algún caso fortuito o fuerza mayor puede ser modificado; todo lo cual se entiende sin perjuicio de que las partes de mutuo acuerdo puedan pactar lo contrario.

QUINTO:

La Unidad Técnica del presente contrato será la **DIRECCIÓN DE SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN (SECOPLAC)** de la **Municipalidad**, que se encargarán de fiscalizar que los bienes suministrados sean cumplidos con la calidad ofertada, sin perjuicio de las labores de control que al respecto puedan ejercer otras Direcciones de la **Municipalidad**, cuando las circunstancias del caso así lo requieran.

SEXTO:

La celebración del presente contrato no implica que exista una relación de exclusividad, ni significa en ningún caso que la **Municipalidad** se encuentre impedida de celebrar contratos de similar o igual naturaleza con otras personas naturales o jurídicas, sin que ello afecte el servicio contratado.

SÉPTIMO:

El **Proveedor** no podrá ceder ni transferir el contrato, en cuanto a las obligaciones por él contraídas, a persona natural o jurídica alguna, manteniéndose siempre como único y exclusivo responsable, salvo las disposiciones que permita la Ley N°19.886 de Compras Públicas.

OCTAVO:

Las partes que suscriben el presente instrumento, declaran que no les afectan inhabilidades legales de ningún tipo para suscribir el presente contrato. Igualmente, declaran las partes que el personal del **Proveedor** no es dependiente ni empleado de la **Municipalidad**, ni adquiere tal carácter por este contrato, y no tiene vínculo de subordinación o dependencia, respecto a esta última.

NOVENO:

Para el fiel cumplimiento del contrato la empresa hace entrega de Boleta de Garantía en Moneda Nacional a Plazo Fijo, No Endosable, del Banco de Chile, N°384730-9, por la suma de \$19.312.776 (diecinueve millones trescientos doce mil setecientos setenta y seis pesos), con vencimiento el día 28 de Noviembre de 2023.





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de Vida



DÉCIMO:

Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la Comuna y ciudad de Alto Hospicio, y se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de Justicia de la ciudad de Iquique. Dicha competencia se alterará en caso que se llegaren a crear Tribunales de Justicia con la competencia pertinente en la ciudad de Alto Hospicio, correspondiendo en dicho caso a estos últimos conocer de cualquier conflicto que derivare de este instrumento.

DÉCIMO PRIMERO:

La personería de don **PATRICIO ELÍAS FERREIRA RIVERA**, para representar a la **MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO**, consta del Decreto Alcaldicio N°2494/2021 de fecha 29 de Junio de 2021.

La referida personería no es insertada por cuanto es conocida de ambas partes.

DÉCIMO SEGUNDO:

El presente contrato se suscribe en cuatro ejemplares del mismo valor, tenor y fecha, quedando tres de ellos en poder de la **Municipalidad** y uno en poder del **Proveedor**.

En comprobante y previa lectura firman:


PATRICIO ELÍAS FERREIRA RIVERA
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Multicultural


HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA
PROVEEDOR

