



REPÚBLICA DE CHILE  
**MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO**  
SECCIÓN MUNICIPAL

Alto Hospicio, 21 de julio de 2022.-  
**DECRETO ALC. N° 3.908.-**

**VISTOS Y CONSIDERANDO:** La Constitución Política de la República; La Ley N° 19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio; Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento; Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; Decreto Alcaldicio N° 3.696 de fecha 12 de Octubre de 2016, que aprueba la modificación al Reglamento Municipal N° 02/2014, denominado "De Compras y Contrataciones Públicas de la Municipalidad de Alto Hospicio"; Decreto Alcaldicio N° 2.219 de fecha 04 de mayo de 2022, que aprueba las Bases de Licitación para llamado a Propuesta Pública N° 36/2022, denominada "**Suministro materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio**", ID 3447-67-LE22; Decreto Alcaldicio N° 2.693, de fecha 25 de mayo de 2022, que modifica las Bases Administrativas de la Propuesta Pública N° 36/2022, denominada "**Suministro materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio**", ID 3447-67-LE22; Acuerdo N° 108, tomado en la 21ª Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Alto Hospicio, de fecha 18 de julio de 2022, con el voto en contra del Concejal don Alejandro Millán Carreño, y el voto favorable unánime de todos los demás miembros presentes en la Sesión, se aprobó adjudicar el proceso licitatorio N° 036/2022, denominado "Suministro Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio", ID 3447-67-LR22, al proponente "Héctor Silva Zúñiga", por haber obtenido buena calificación dentro del proceso de evaluación y cumplir con las condiciones técnicas solicitadas en las bases de licitaciones; Informe de la Comisión Evaluadora, remitido mediante Memorando N° 788, de fecha 19 de julio de 2022, de la Dirección de Secretaría Comunal de Planificación (SECOPLAC), por el cual propone **adjudicar parcialmente** a "Héctor Silva Zúñiga" la Propuesta precedentemente individualizada, al oferente indicado en el Informe de la Comisión Evaluadora, por haber obtenido buena calificación dentro del proceso de evaluación y cumplir las condiciones técnicas solicitadas en las Bases.

**DECRETO:**

1.- Adjudíquese **parcialmente** a "Héctor Silva Zúñiga" la Propuesta Pública N° 36/2022, denominada "**Suministro materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio**", ID 3447-67-LE22.

2.- Apruébese la **adjudicación parcializada** de la Propuesta Pública N° 36/2022, denominada "**Suministro materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio**", ID 3447-67-LE22, en las condiciones establecidas en las bases que rigieron el proceso, por una **vigencia del contrato de un (01) año**, y por los ítems, valores y plazo de entrega que se detalla a continuación:

ÍTEM 1 MATERIALES DE FERRETERÍA				
SUB ITEM	NOMBRE	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO NETO	PLAZO DE ENTREGA
1.1	ABRAZADERA CABLE GALVANIZADO 1/2"	UNIDAD	\$ 520	01 DÍA HÁBIL
1.2	ABRAZADERA CABLE GALVANIZADO 3/4"	UNIDAD	\$ 983	01 DÍA HÁBIL
1.3	ABRAZADERA CABLE GALVANIZADO 5/16"	UNIDAD	\$ 353	01 DÍA HÁBIL
1.4	ABRAZADERA CONDUIT 16 M/M	UNIDAD	\$ 76	01 DÍA HÁBIL
1.5	ABRAZADERA CONDUIT 20 M/M	UNIDAD	\$ 101	01 DÍA HÁBIL
1.6	ABRAZADERA CONDUIT 25 M/M	UNIDAD	\$ 176	01 DÍA HÁBIL
1.7	ABRAZADERA CONDUIT 32 M/M	UNIDAD	\$ 335	01 DÍA HÁBIL

1.8	ABRAZADERA CONDUIT 40 M/M	UNIDAD	\$ 445	01 DÍA HÁBIL
1.9	ABRAZADERA CONDUIT 50 M/M	UNIDAD	\$ 504	01 DÍA HÁBIL
1.10	ABRAZADERA DE COBRE 1"	UNIDAD	\$ 571	01 DÍA HÁBIL
1.11	ABRAZADERA DE COBRE 1/2"	UNIDAD	\$ 378	01 DÍA HÁBIL
1.12	ABRAZADERA DE COBRE 1 1/2"	UNIDAD	\$ 672	01 DÍA HÁBIL
1.13	ABRAZADERA DE COBRE 1 1/4"	UNIDAD	\$ 605	01 DÍA HÁBIL
1.14	ABRAZADERA DE COBRE 2"	UNIDAD	\$ 756	01 DÍA HÁBIL
1.15	ABRAZADERA DE COBRE 3/4"	UNIDAD	\$ 462	01 DÍA HÁBIL
1.16	ABRAZADERA HIDRAULICA 20 M/M	UNIDAD	\$ 101	01 DÍA HÁBIL
1.17	ABRAZADERA HIDRAULICA 25 M/M	UNIDAD	\$ 151	01 DÍA HÁBIL
1.18	ABRAZADERA HIDRAULICA 32 M/M	UNIDAD	\$ 193	01 DÍA HÁBIL
1.19	ABRAZADERA TUBO BAJADA CANALETA PVC	UNIDAD	\$ 1.345	01 DÍA HÁBIL
1.20	ACEITE DE LINAZA	LITRO	\$ 2.311	01 DÍA HÁBIL
1.21	ACEITE PENETRANTE SL-40 485 ML	UNIDAD	\$ 4.034	01 DÍA HÁBIL
1.22	ACIDO MURIATICO	LITRO	\$ 1.134	01 DÍA HÁBIL
1.23	ACIDO SULFURICO	LITRO	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
1.24	ACOPLE RAPIDO MANGUERA 1/2" / PLASTICO	UNIDAD	\$ 840	01 DÍA HÁBIL
1.25	ADAPTADOR MAGNETICO HEX 1/4"	UNIDAD	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.26	ADAPTADOR MAGNETICO HEX 5/16"	UNIDAD	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.27	ADAPTADOR MAGNETICO HEX 3/8"	UNIDAD	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.28	ADAPTADOR MANGUERA 1/2" Cu	UNIDAD	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.29	ADAPTADOR MANGUERA 3/4" Cu	UNIDAD	\$ 2.504	01 DÍA HÁBIL
1.30	ADHESIVO CEMENTO CAUCHO TARRO 236 ML. ARTEL	UNIDAD	\$ 4.874	01 DÍA HÁBIL
1.31	ADHESIVO PVC POTE 250 CC HOFFENS	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
1.32	ADHESIVO PVC VINILIT 240 CC HUMEDAD	UNIDAD	\$ 4.538	01 DÍA HÁBIL
1.33	ADHESIVO PVC VINILIT 250 CC SECADO RAPIDO	UNIDAD	\$ 4.538	01 DÍA HÁBIL
1.34	AGUARRAS CALVAISE BOTELLA DE 1LT	UNIDAD	\$ 2.353	01 DÍA HÁBIL
1.35	AISLANTE TERMICO, AISLA POLIESTER, 50 MM x 0.40 x 10 MTS	ROLLO	\$ 10.336	01 DÍA HÁBIL
1.36	AISLANTE TERMICO, LANA DE VIDRIO R122 LIBRE, 50 MM x 0,6 x 10 MTS	ROLLO	\$ 21.849	01 DÍA HÁBIL
1.37	AISLANTE TERMICO, LANA DE VIDRIO R122 LIBRE, 50 MM x 0,6 x 24 MTS	ROLLO	\$ 74.790	01 DÍA HÁBIL
1.38	AISLANTE TERMICO, AISLAPOL, 1,0 x 0,5 MTS, 30 MM	UNIDAD	\$ 1.218	01 DÍA HÁBIL
1.39	AISLANTE TERMICO, AISLAPOL, 1,0 x 0,5 MTS, 40 MM	UNIDAD	\$ 1.597	01 DÍA HÁBIL
1.40	AISLANTE TERMICO, AISLAPOL, 1,0 x 0,5 MTS, 50 MM	UNIDAD	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.41	AISLANTE TERMICO, AISLAPOL, 2,0 x 1,0 MTS, 50 MM	UNIDAD	\$ 5.042	01 DÍA HÁBIL
1.42	ALAMBRE ELECTRICO NYA 1.5 COLORES	METRO	\$ 353	01 DÍA HÁBIL
1.43	ALAMBRE ELECTRICO NYA 2.5 COLORES	METRO	\$ 437	01 DÍA HÁBIL
1.44	ALAMBRE ELECTRICO NYA 4.0 COLORES	METRO	\$ 924	01 DÍA HÁBIL
1.45	ALAMBRE GALVANIZADO N° 10	KILO	\$ 2.521	01 DÍA HÁBIL
1.46	ALAMBRE GALVANIZADO N° 12	KILO	\$ 2.521	01 DÍA HÁBIL
1.47	ALAMBRE GALVANIZADO N° 16	KILO	\$ 2.521	01 DÍA HÁBIL
1.48	ALAMBRE GALVANIZADO N° 18	KILO	\$ 2.521	01 DÍA HÁBIL
1.49	ALAMBRE GALVANIZADO N° 8	KILO	\$ 2.521	01 DÍA HÁBIL
1.50	ALAMBRE NEGRO N°14	KILO	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.51	ALAMBRE NEGRO N°18	KILO	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.52	ALAMBRE PUA ROLLO DE 275 MTS N 16	ROLLO	\$ 46.218	01 DÍA HÁBIL
1.53	ALAMBRE PUA ROLLO DE 500 MTS N 16	ROLLO	\$ 73.950	01 DÍA HÁBIL
1.54	ALARGADOR MULTIPLE 4 POS.X 5 MTS	UNIDAD	\$ 7.899	01 DÍA HÁBIL
1.55	ALICATE CORTANTE 5"	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
1.56	ALICATE CORTANTE 6"	UNIDAD	\$ 4.034	01 DÍA HÁBIL

1.57	ALICATE CORTANTE AISLADO / DIELECTRICO 8" WHIRLPOWER O SIMILAR	UNIDAD	\$ 22.689	01 DÍA HÁBIL
1.58	ALICATE PUNTA 5" HELA	UNIDAD	\$ 5.210	01 DÍA HÁBIL
1.59	ALICATE PUNTA 6" HELA	UNIDAD	\$ 5.546	01 DÍA HÁBIL
1.60	ALICATE PUNTA AISLADO / DIELECTRICO 8" WHIRLPOWER O SIMILAR	UNIDAD	\$ 22.689	01 DÍA HÁBIL
1.61	ALICATE STAN 84-223 PELAC 9.12"	UNIDAD	\$ 11.176	01 DÍA HÁBIL
1.62	ALICATE UNIVERSAL 7"	UNIDAD	\$ 5.714	01 DÍA HÁBIL
1.63	ALICATE UNIVERSAL 8"	UNIDAD	\$ 6.387	01 DÍA HÁBIL
1.64	ALICATE UNIVERSAL AISLADO / DIELECTRICO 8" WHIRLPOWER O SIMILAR	UNIDAD	\$ 30.252	01 DÍA HÁBIL
1.65	ALICATE AISLADO SUPER CORTANTE BICUT 8", 1000 V	UNIDAD	\$ 73.950	01 DÍA HÁBIL
1.66	ALICATE AISLADO UNIVERSAL 8", 1000 V	UNIDAD	\$ 30.252	01 DÍA HÁBIL
1.67	ALICATE AISLADO - PUNTA FINA 8", 1000 V	UNIDAD	\$ 22.689	01 DÍA HÁBIL
1.68	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO PARA ATORNILLADOR BOSH O SIMILAR	UNIDAD	\$ 208.218	01 DÍA HÁBIL
1.69	AMARRA PLASTICA 2,5 mm X 100, 100 UNIDADES	BOLSA	\$ 2.941	01 DÍA HÁBIL
1.70	AMARRA PLASTICA 3,6 mm X 200, 100 UNIDADES	BOLSA	\$ 4.622	01 DÍA HÁBIL
1.71	AMARRA PLASTICA 4,8 mm X 200, 100 UNIDADES	BOLSA	\$ 6.050	01 DÍA HÁBIL
1.72	AMPOLLETA CLARA CTE 100 W.220 V	UNIDAD	\$ 1.261	01 DÍA HÁBIL
1.73	AMPOLLETA CLARA CTE 25 W.220 V	UNIDAD	\$ 1.261	01 DÍA HÁBIL
1.74	AMPOLLETA CLARA CTE 40 W.220 V	UNIDAD	\$ 1.261	01 DÍA HÁBIL
1.75	AMPOLLETA CLARA CTE 60 W.220 V	UNIDAD	\$ 1.261	01 DÍA HÁBIL
1.76	AMPOLLETA CLARA CTE 75 W.220 V	UNIDAD	\$ 1.261	01 DÍA HÁBIL
1.77	AMPOLLETA HALOGENA 500 WTS	UNIDAD	\$ 1.008	01 DÍA HÁBIL
1.78	AMPOLLETAS AHORRO ENERGIA 23 W	UNIDAD	\$ 4.958	01 DÍA HÁBIL
1.79	ANTICORROSIVO 174 GALON COLORES	UNIDAD	\$ 4.370	01 DÍA HÁBIL
1.80	ANTICORROSIVO GALON COLORES	UNIDAD	\$ 17.647	01 DÍA HÁBIL
1.81	ATORNILLADOR CON AISLANTE PHILLIPS N° 2	UNIDAD	\$ 7.731	01 DÍA HÁBIL
1.82	ATORNILLADOR BIFILERO AISLADO / DIELECTRICO 2 MM CONTROL	UNIDAD	\$ 6.891	01 DÍA HÁBIL
1.83	ARCO SIERRA STANLEY 18" (15-200) o SIMILAR	UNIDAD	\$ 6.471	01 DÍA HÁBIL
1.84	ARPILLERA 1 MT ALTO	UNIDAD	\$ 3.025	01 DÍA HÁBIL
1.85	ASA PLASTICA COLORES CHICA	UNIDAD	\$ 168	01 DÍA HÁBIL
1.86	ASA PLASTICA COLORES GRANDE	UNIDAD	\$ 185	01 DÍA HÁBIL
1.87	ASIENTO UNIVERSAL BLANCO	UNIDAD	\$ 10.924	01 DÍA HÁBIL
1.88	AUTOMATICO DE 1X6 AMP A 1X32 AMP	UNIDAD	\$ 3.025	01 DÍA HÁBIL
1.89	AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 1/2	UNIDAD	\$ 17	01 DÍA HÁBIL
1.90	AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA, 12 X 1/2"	UNIDAD	\$ 25	01 DÍA HÁBIL
1.91	AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA, 12 X 5/8"	UNIDAD	\$ 38	01 DÍA HÁBIL
1.92	AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA, 12 X 3/4"	UNIDAD	\$ 42	01 DÍA HÁBIL
1.93	AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA, 12 X 1"	UNIDAD	\$ 50	01 DÍA HÁBIL
1.94	AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA, 12 X 1 1/4"	UNIDAD	\$ 59	01 DÍA HÁBIL
1.95	AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA, 12 X 1 1/2"	UNIDAD	\$ 84	01 DÍA HÁBIL
1.96	AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA, 12 X 2"	UNIDAD	\$ 101	01 DÍA HÁBIL
1.97	AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA, 12 X 2 1/2"	UNIDAD	\$ 126	01 DÍA HÁBIL
1.98	AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA, 12 X 3"	UNIDAD	\$ 151	01 DÍA HÁBIL
1.99	AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOMA 1"	UNIDAD	\$ 50	01 DÍA HÁBIL
1.100	BALDE CONCRETO O ALBAÑIL	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL

1.101	BALLAST 20 WATTS	UNIDAD	\$ 2.294	01 DÍA HÁBIL
1.102	BALLAST 40 WATTS	UNIDAD	\$ 2.294	01 DÍA HÁBIL
1.103	BAÑO INFANTIL TIPO KINDER FANALOZA (WC Y LAVAMANOS)	SET	\$ 130.252	01 DÍA HÁBIL
1.104	BARNIZ MARINO 1/4 GALON COLORES	UNIDAD	\$ 5.294	01 DÍA HÁBIL
1.105	BARNIZ MARINO GALON COLORES	UNIDAD	\$ 21.008	01 DÍA HÁBIL
1.106	BARNIZ VITRIFICANTE BTE 1/4 GALON NAT.	UNIDAD	\$ 18.487	01 DÍA HÁBIL
1.107	BARNIZ VITRIFICANTE BTE GALON NAT.	UNIDAD	\$ 44.538	01 DÍA HÁBIL
1.108	BARNIZ VITRIFICANTE S/BRILLO 1/4 GALON	UNIDAD	\$ 15.966	01 DÍA HÁBIL
1.109	BARNIZ VITRIFICANTE S/BRILLO GALON	UNIDAD	\$ 43.681	01 DÍA HÁBIL
1.110	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X0,75X0,75	UNIDAD	\$ 5.210	01 DÍA HÁBIL
1.111	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X0,75X1,75	UNIDAD	\$ 8.067	01 DÍA HÁBIL
1.112	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X0,80X0,80	UNIDAD	\$ 5.378	01 DÍA HÁBIL
1.113	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X1,00	UNIDAD	\$ 3.277	01 DÍA HÁBIL
1.114	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X1,00X1,00	UNIDAD	\$ 5.546	01 DÍA HÁBIL
1.115	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X1,20	UNIDAD	\$ 3.605	01 DÍA HÁBIL
1.116	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X1,40	UNIDAD	\$ 4.118	01 DÍA HÁBIL
1.117	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X1,50	UNIDAD	\$ 4.538	01 DÍA HÁBIL
1.118	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X2,50	UNIDAD	\$ 6.882	01 DÍA HÁBIL
1.119	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X2,00	UNIDAD	\$ 5.882	01 DÍA HÁBIL
1.120	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X3,00	UNIDAD	\$ 7.395	01 DÍA HÁBIL
1.121	BARRA TOMA TIERRA 12M/M X 1,00	UNIDAD	\$ 5.378	01 DÍA HÁBIL
1.122	BASE RECTA C/BORNES E-27 COLOR	UNIDAD	\$ 1.092	01 DÍA HÁBIL
1.123	BATERIA DE 9 VOLT	UNIDAD	\$ 3.193	01 DÍA HÁBIL
1.124	BATERIA DE IONES DE LITIO 12V BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	\$ 48.992	01 DÍA HÁBIL
1.125	BATERIA DE IONES DE LITIO 18V BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	\$ 75.630	01 DÍA HÁBIL
1.126	BE FRAGUE COLORES BOLSA DE 1KG	UNIDAD	\$ 1.261	01 DÍA HÁBIL
1.127	FRAGUE COLORES BOTE DE 5KG	UNIDAD	\$ 5.210	01 DÍA HÁBIL
1.128	BEKRON AC BALDE DE 15KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 15.966	01 DÍA HÁBIL
1.129	BEKRON AC BALDE DE 25KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 25.126	01 DÍA HÁBIL
1.130	BEKRON AC POTE DE 1KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 2.294	01 DÍA HÁBIL
1.131	BEKRON SACO 25 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 3.613	01 DÍA HÁBIL
1.132	BENCINA BLANCA BOTELLA 1 LT	UNIDAD	\$ 2.227	01 DÍA HÁBIL
1.133	BETONERA 130 LTS B/METAL 0.50 HP	UNIDAD	\$ 348.739	01 DÍA HÁBIL
1.134	BETONERA 150 LTS VOLTEO 1,5 HP ELEC.	UNIDAD	\$ 638.655	01 DÍA HÁBIL
1.135	BETONERA 150 LTS VOLTEO 5.0 HP BENC.	UNIDAD	\$ 722.689	01 DÍA HÁBIL
1.136	BIDON PLASTICO 50 LTS B/ANCHA C/LLAVE	UNIDAD	\$ 55.462	01 DÍA HÁBIL
1.137	BIDON PLASTICO 50 LTS B/ANCHA S/LLAVE	UNIDAD	\$ 34.454	01 DÍA HÁBIL
1.138	BIDON PLASTICO 60 LTS B/ANCHA C/LLAVE	UNIDAD	\$ 59.664	01 DÍA HÁBIL
1.139	BIDON PLASTICO 60 LTS B/ANCHA S/LLAVE	UNIDAD	\$ 36.134	01 DÍA HÁBIL
1.140	BIDON PLASTICO DE 25 LTS	UNIDAD	\$ 8.067	01 DÍA HÁBIL
1.141	BISAGRA 38 DE 11/2"	PAR	\$ 655	01 DÍA HÁBIL
1.142	BISAGRA 38 DE 2"	PAR	\$ 840	01 DÍA HÁBIL
1.143	BISAGRA 38 DE 21/2"	PAR	\$ 983	01 DÍA HÁBIL
1.144	BISAGRA 38 DE 3"	PAR	\$ 1.345	01 DÍA HÁBIL
1.145	BISAGRA 38 DE 31/2"	PAR	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.146	BISAGRA 38 DE 4"	PAR	\$ 2.437	01 DÍA HÁBIL
1.147	BISAGRA 840 DE 21/2 X 2	PAR	\$ 1.202	01 DÍA HÁBIL
1.148	BISAGRA 840 DE 21/2 X 21/2	PAR	\$ 1.555	01 DÍA HÁBIL
1.149	BISAGRA 840 DE 2X2	PAR	\$ 1.429	01 DÍA HÁBIL
1.150	BISAGRA 840 DE 31/2 X 3	PAR	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.151	BISAGRA 840 DE 3X3	PAR	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL

1.152	BISAGRA 840 DE 3X31/2	PAR	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.153	BISAGRA 840 DE 4 X 31/2	PAR	\$ 2.353	01 DÍA HÁBIL
1.154	BISAGRA 840 DE 4X4	PAR	\$ 2.689	01 DÍA HÁBIL
1.155	BISAGRA PIANO BRONCEADA 3.50MTS	TIRA	\$ 7.563	01 DÍA HÁBIL
1.156	BISAGRA RETEN RECTA DE 26 MM	UNIDAD	\$ 487	01 DÍA HÁBIL
1.157	BISAGRA RETEN RECTA DE 26 MM	UNIDAD	\$ 487	01 DÍA HÁBIL
1.158	BISAGRA RETEN RECTA DE 26 MM	UNIDAD	\$ 487	01 DÍA HÁBIL
1.159	BISAGRA RETEN RECTA DE 35 MM	UNIDAD	\$ 588	01 DÍA HÁBIL
1.160	BISAGRA RETEN RECTA S/CURVA DE 26 MM	UNIDAD	\$ 487	01 DÍA HÁBIL
1.161	BISAGRA RETEN RECTA S/CURVA DE 35 MM	UNIDAD	\$ 588	01 DÍA HÁBIL
1.162	BLOQUE DE VIDRIO 190*190*80 MM TRANSP.	UNIDAD	\$ 4.034	01 DÍA HÁBIL
1.163	BLOQUEADOR DE HUMEDAD DE 1 GALON	UNIDAD	\$ 40.336	01 DÍA HÁBIL
1.164	BLOQUETA 14X19X39	UNIDAD	\$ 924	01 DÍA HÁBIL
1.165	BLOQUETA DE 09X19X39	UNIDAD	\$ 824	01 DÍA HÁBIL
1.166	BOLSA DE BASURA 50 X 70 (PAQ 10 UNI)	UNIDAD	\$ 1.345	01 DÍA HÁBIL
1.167	BOLSA DE BASURA 70 X 90 ( PAQ 10 UNI)	UNIDAD	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.168	BOLSA DE BASURA 80 X 120 (PAQ 10 UNI) CARGA PESADA	UNIDAD	\$ 5.378	01 DÍA HÁBIL
1.169	BOLSA DE TIERRA ROJA PARA PISO 1 KG	UNIDAD	\$ 2.773	01 DÍA HÁBIL
1.170	BOMBA TRASVASIJE TUBO 1" TAMBOR 200 LTS	UNIDAD	\$ 35.294	01 DÍA HÁBIL
1.171	BOMBA PEDROLO 1,5 HP CPM170 o SIMILAR	UNIDAD	\$ 423.529	01 DÍA HÁBIL
1.172	BOMBA PEDROLO 1,0 HP CPM158 o SIMILAR	UNIDAD	\$ 186.555	01 DÍA HÁBIL
1.173	BOTON PARA ESTANQUE W.C.	UNIDAD	\$ 4.622	01 DÍA HÁBIL
1.174	BOSCH ATORN INAL GDR 10.8 LI o SIMILAR	UNIDAD	\$ 176.471	01 DÍA HÁBIL
1.175	BOSCH ESMERIL ANG GWS 22-180 7" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 142.857	01 DÍA HÁBIL
1.176	BOSCH ESMERIL ANG GWS 7-115 4.5" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 71.008	01 DÍA HÁBIL
1.177	BOSCH ESMERIL BANCOS GSM 200 o SIMILAR	UNIDAD	\$ 193.277	01 DÍA HÁBIL
1.178	BOSCH INGLETADORA GOM 10 S TELESCOPICA o SIMILAR	UNIDAD	\$ 315.000	01 DÍA HÁBIL
1.179	BOSCH MART DEMOL GSH 5 DE 1150W SDS-MAX o SIMILAR	UNIDAD	\$ 840.336	01 DÍA HÁBIL
1.180	BOSCH TRONZADORA GCO 2000 o SIMILAR	UNIDAD	\$ 278.992	01 DÍA HÁBIL
1.181	BOTAS CONCRETERA NEGRA	PAR	\$ 15.126	01 DÍA HÁBIL
1.182	BRAZO HIDRAULICO CIERRE PUERTA 45-120 kg, ALTO TRAFICO	UNIDAD	\$ 55.462	01 DÍA HÁBIL
1.183	BROCA P/ METAL 10 MM	UNIDAD	\$ 3.025	01 DÍA HÁBIL
1.184	BROCA P/ METAL 11 MM	UNIDAD	\$ 3.277	01 DÍA HÁBIL
1.185	BROCA P/ METAL 12 MM	UNIDAD	\$ 6.555	01 DÍA HÁBIL
1.186	BROCA P/ METAL 14 MM	UNIDAD	\$ 7.899	01 DÍA HÁBIL
1.187	BROCA P/ METAL 15 MM	UNIDAD	\$ 8.571	01 DÍA HÁBIL
1.188	BROCA P/ METAL 16 MM	UNIDAD	\$ 11.345	01 DÍA HÁBIL
1.189	BROCA P/ METAL 3.5 MM	UNIDAD	\$ 1.008	01 DÍA HÁBIL
1.190	BROCA P/ METAL 4.5MM	UNIDAD	\$ 1.176	01 DÍA HÁBIL
1.191	BROCA P/ METAL 4MM	UNIDAD	\$ 1.092	01 DÍA HÁBIL
1.192	BROCA P/ METAL 5 MM	UNIDAD	\$ 1.555	01 DÍA HÁBIL
1.193	BROCA P/ METAL 6 MM	UNIDAD	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.194	BROCA P/ METAL 7 MM	UNIDAD	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.195	BROCA P/ METAL 8 MM	UNIDAD	\$ 2.437	01 DÍA HÁBIL
1.196	BROCA P/ METAL 9 MM	UNIDAD	\$ 2.941	01 DÍA HÁBIL
1.197	BROCA P/ MADERA 3MM	UNIDAD	\$ 840	01 DÍA HÁBIL
1.198	BROCA P/ MADERA 4MM	UNIDAD	\$ 1.008	01 DÍA HÁBIL
1.199	BROCA P/MADERA 5MM	UNIDAD	\$ 1.176	01 DÍA HÁBIL
1.200	BROCA P/ MADERA 6MM	UNIDAD	\$ 1.513	01 DÍA HÁBIL

1.201	BROCA P/ MADERA 7MM	UNIDAD	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.202	BROCA P/ MADERA 8MM	UNIDAD	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.203	BROCA P/ MADERA 10MM	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.204	BROCA P/ MADERA 12MM	UNIDAD	\$ 2.840	01 DÍA HÁBIL
1.205	BROCA P/ MADERA 14MM	UNIDAD	\$ 3.361	01 DÍA HÁBIL
1.206	BROCA PALETA (6 UNIDADES)	SET	\$ 6.891	01 DÍA HÁBIL
1.207	BROCA PALETA (12 UNIDADES)	SET	\$ 19.328	01 DÍA HÁBIL
1.208	BROCA PIEDRA 10 MM	UNIDAD	\$ 2.403	01 DÍA HÁBIL
1.209	BROCA PIEDRA 12 MM	UNIDAD	\$ 2.840	01 DÍA HÁBIL
1.210	BROCA PIEDRA 14 MM	UNIDAD	\$ 4.151	01 DÍA HÁBIL
1.211	BROCA PIEDRA 3 MM	UNIDAD	\$ 874	01 DÍA HÁBIL
1.212	BROCA PIEDRA 4 MM	UNIDAD	\$ 983	01 DÍA HÁBIL
1.213	BROCA PIEDRA 5 MM	UNIDAD	\$ 1.513	01 DÍA HÁBIL
1.214	BROCA PIEDRA 6 MM	UNIDAD	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.215	BROCA PIEDRA 8 MM	UNIDAD	\$ 2.227	01 DÍA HÁBIL
1.216	BROCA SDS PLUS 10 MM 110X50	UNIDAD	\$ 3.933	01 DÍA HÁBIL
1.217	BROCA SDS PLUS 10 MM 160X100	UNIDAD	\$ 4.370	01 DÍA HÁBIL
1.218	BROCA SDS PLUS 10 MM 210X150	UNIDAD	\$ 4.916	01 DÍA HÁBIL
1.219	BROCA SDS PLUS 112 MM 260X200	UNIDAD	\$ 5.353	01 DÍA HÁBIL
1.220	BROCA SDS PLUS 12 MM 160X100	UNIDAD	\$ 3.605	01 DÍA HÁBIL
1.221	BROCA SDS PLUS 12 MM 210X150	UNIDAD	\$ 4.151	01 DÍA HÁBIL
1.222	BROCA SDS PLUS 6 MM 110X50	UNIDAD	\$ 2.857	01 DÍA HÁBIL
1.223	BROCA SDS PLUS 6 MM 160X100	UNIDAD	\$ 3.168	01 DÍA HÁBIL
1.224	BROCA SDS PLUS 8 MM 110X50	UNIDAD	\$ 3.168	01 DÍA HÁBIL
1.225	BROCA SDS PLUS 8 MM 160X100	UNIDAD	\$ 3.613	01 DÍA HÁBIL
1.226	BROCHA HELADA 1/2"	UNIDAD	\$ 1.513	01 DÍA HÁBIL
1.227	BROCHA HELADA 1/2 X 2"	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.228	BROCHA HELADA 1/2"	UNIDAD	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.229	BROCHA HELADA 1/2 X 2 1/2"	UNIDAD	\$ 2.437	01 DÍA HÁBIL
1.230	BUJE REDUCCIÓN CORTO 25X20	UNIDAD	\$ 134	01 DÍA HÁBIL
1.231	BUJE REDUCCIÓN CORTO 32X20	UNIDAD	\$ 252	01 DÍA HÁBIL
1.232	BUJE REDUCCIÓN CORTO 32X25	UNIDAD	\$ 286	01 DÍA HÁBIL
1.233	BUJE REDUCCIÓN CORTO 40X20	UNIDAD	\$ 420	01 DÍA HÁBIL
1.234	BUJE REDUCCIÓN CORTO 40X25	UNIDAD	\$ 504	01 DÍA HÁBIL
1.235	BUJE REDUCCIÓN CORTO 40X32	UNIDAD	\$ 605	01 DÍA HÁBIL
1.236	BUJE REDUCCIÓN CORTO 50X20	UNIDAD	\$ 941	01 DÍA HÁBIL
1.237	BUJE REDUCCIÓN CORTO 50X25	UNIDAD	\$ 1.050	01 DÍA HÁBIL
1.238	BUJE REDUCCIÓN CORTO 50X32	UNIDAD	\$ 1.218	01 DÍA HÁBIL
1.239	BUJE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 20MM	UNIDAD	\$ 168	01 DÍA HÁBIL
1.240	BUJE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 25MMX20MM	UNIDAD	\$ 252	01 DÍA HÁBIL
1.241	BUJE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 32MMX20MM	UNIDAD	\$ 336	01 DÍA HÁBIL
1.242	BUJE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 32MMX25MM	UNIDAD	\$ 378	01 DÍA HÁBIL
1.243	BUZO TIPO OVEROL CON REFLECTANTE	UNIDAD	\$ 8.571	01 DÍA HÁBIL
1.244	BUJE REDUCCIÓN CORTO 50X40	UNIDAD	\$ 840	01 DÍA HÁBIL
1.245	CALEFONT CONVENCIONAL IONIZADO 5 LITROS	UNIDAD	\$ 121.008	01 DÍA HÁBIL
1.246	CALEFONT CONVENCIONAL IONIZADO 7 LITROS	UNIDAD	\$ 150.748	01 DÍA HÁBIL
1.247	CALEFONT CONVENCIONAL IONIZADO 10 LITROS	UNIDAD	\$ 176.471	01 DÍA HÁBIL
1.248	CABALLETE GALV 035X250X2MT	UNIDAD	\$ 6.471	01 DÍA HÁBIL
1.249	CABLE ACERO 10 MM	METRO	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.250	CABLE ACERO 12 MM	METRO	\$ 4.487	01 DÍA HÁBIL
1.251	CABLE ACERO 6 MM	METRO	\$ 941	01 DÍA HÁBIL
1.252	CABLE ACERO 8 MM	METRO	\$ 1.420	01 DÍA HÁBIL

1.253	CABLE 2 X 14 AWG	MTL	\$ 1.345	01 DÍA HÁBIL
1.254	CABLE 2 X 1,50 mm	MTL	\$ 1.008	01 DÍA HÁBIL
1.255	CABLE 3 X 1,50 mm	MTL	\$ 1.134	01 DÍA HÁBIL
1.256	CABLE 3 X 2,50 mm	MTL	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.257	CABLE EVAFLEX (COLOR ROJO) 2,5 MM	MTL	\$ 504	01 DÍA HÁBIL
1.258	CABLE EVAFLEX (COLOR BLANCO) 2,5 MM	MTL	\$ 504	01 DÍA HÁBIL
1.259	CABLE EVAFLEX (COLOR VERDE) 2,5 MM	MTL	\$ 504	01 DÍA HÁBIL
1.260	CABLE LIBRE DE HALOGENOS (H07Z1K) 1,5 mm2	MTL	\$ 387	01 DÍA HÁBIL
1.261	CABLE LIBRE DE HALOGENOS (H07Z1K) 2,5 mm2	MTL	\$ 504	01 DÍA HÁBIL
1.262	CABLE LIBRE DE HALOGENOS (H07Z1K) 4,0 mm2	MTL	\$ 714	01 DÍA HÁBIL
1.263	CABLE LIBRE DE HALOGENOS (H07Z1K) 6,0 mm2	MTL	\$ 1.176	01 DÍA HÁBIL
1.264	CABLE MONOFÁSICO DE 3 X 1.5	MTL	\$ 1.134	01 DÍA HÁBIL
1.265	CABLE MULTIFLEX 0.6/1KV 3X14 AWG	METRO	\$ 1.513	01 DÍA HÁBIL
1.266	CABLE MULTIFLEX 0.6/1KV 3X14 AWG	METRO	\$ 1.513	01 DÍA HÁBIL
1.267	CABLE MULTIFLEX 0.6/1KV 3X16 AWG	METRO	\$ 1.513	01 DÍA HÁBIL
1.268	CABLE THHN 0.6KV 12 AWG COLORES	METRO	\$ 504	01 DÍA HÁBIL
1.269	CADENA ESLABON CORTO 10 MM	METRO	\$ 6.008	01 DÍA HÁBIL
1.270	CADENA ESLABON CORTO 12 MM	METRO	\$ 6.723	01 DÍA HÁBIL
1.271	CADENA ESLABON CORTO 6 MM	METRO	\$ 3.361	01 DÍA HÁBIL
1.272	CADENA ESLABON CORTO 8 MM	METRO	\$ 4.034	01 DÍA HÁBIL
1.273	CAIMÁN DE 5"	UNIDAD	\$ 6.714	01 DÍA HÁBIL
1.274	CAIMÁN DE 7"	UNIDAD	\$ 7.261	01 DÍA HÁBIL
1.275	CAJA DE CERÁMICAS DE 20 X 30 CM. (BLANCO)	CAJA	\$ 14.286	01 DÍA HÁBIL
1.276	CAJA DE CERÁMICAS DE 25 X 30 CM. (BLANCO)	CAJA	\$ 16.387	01 DÍA HÁBIL
1.277	CAJA DE CERÁMICAS DE 25 X 30 CM. (COLOR)	CAJA	\$ 16.387	01 DÍA HÁBIL
1.278	CAJA DE CERÁMICAS DE 33 X 33 CM. (BLANCO)	CAJA	\$ 17.395	01 DÍA HÁBIL
1.279	CAJA DE CERÁMICAS DE 33 X 33 CM. (COLOR)	CAJA	\$ 17.395	01 DÍA HÁBIL
1.280	CAJA DE CERÁMICAS DE 40 X 40 CM. (BLANCO)	CAJA	\$ 18.487	01 DÍA HÁBIL
1.281	CAJA DE CERÁMICAS DE 40 X 40 CM. (COLOR)	CAJA	\$ 18.487	01 DÍA HÁBIL
1.282	CAJA DE PORCELANATO DE 60 X 60 CM.	CAJA	\$ 33.613	01 DÍA HÁBIL
1.283	CAJA CHÚQUIP/ZNADA 7,5 x4 x 12 CM	UNIDAD	\$ 2.437	01 DÍA HÁBIL
1.284	CAJA CHÚQUIP/TUBO Y CANAL TERMOPLAST	UNIDAD	\$ 1.218	01 DÍA HÁBIL
1.285	CAJA DERIVACION EMBUTIDA	UNIDAD	\$ 546	01 DÍA HÁBIL
1.286	CAJA DERIVACIÓN GALVANIZADA	UNIDAD	\$ 1.765	01 DÍA HÁBIL
1.287	CAJA DERIVACIÓN SOBREPUESTA BLANCA	UNIDAD	\$ 840	01 DÍA HÁBIL
1.288	CAJA HERRAMIENTAS 16"	UNIDAD	\$ 7.227	01 DÍA HÁBIL
1.289	CAJA HERRAMIENTAS 19"	UNIDAD	\$ 24.202	01 DÍA HÁBIL
1.290	CAJA METALICA 800x600x250 MM, IP65, PUERTA INTERIOR, PLACA DE MONTAJE-BM ELECTRIC	UNIDAD	\$ 152.101	01 DÍA HÁBIL
1.291	CAJA METALICA 600x400x200 MM, IP65, PLACA DE MONTAJE-BM ELECTRIC	UNIDAD	\$ 78.992	01 DÍA HÁBIL
1.292	CAJA METALICA 500x400x200 MM, IP65, PLACA DE MONTAJE-BM ELECTRIC	UNIDAD	\$ 71.008	01 DÍA HÁBIL
1.293	CAJA NICHOS EMB C/INSERTO NARANJA	UNIDAD	\$ 546	01 DÍA HÁBIL
1.294	CAL HIDRAULICA SACO DE 25 KG	UNIDAD	\$ 5.714	01 DÍA HÁBIL
1.295	CALECO TPS 0.6KV 2X1.5 MM	METRO	\$ 992	01 DÍA HÁBIL
1.296	CALECO TPS 0.6KV 2X2.5 MM	METRO	\$ 1.513	01 DÍA HÁBIL
1.297	CALECO TPS 0.6KV 3X1.5 MM	METRO	\$ 1.639	01 DÍA HÁBIL
1.298	CANAleta ELECTRICA 100X50X2 MTS	UNIDAD	\$ 7.933	01 DÍA HÁBIL
1.299	CANAleta ELECTRICA 20X10X2 MTS	UNIDAD	\$ 1.176	01 DÍA HÁBIL
1.300	CANAleta ELECTRICA 20X10X2 MTS CON ADHESIVO	UNIDAD	\$ 1.765	01 DÍA HÁBIL
1.301	CANAleta AGUA LLUVIA GALVANIZADA, 3,0 MTS.	UNIDAD	\$ 13.277	01 DÍA HÁBIL
1.302	CANAleta AGUA LLUVIA PVC, 4,0 MTS.	UNIDAD	\$ 10.504	01 DÍA HÁBIL

1.303	CANALETA LEGRAND CON ADHESIVO DIFERENTES MEDIDAS	UNIDAD	\$ 7.933	01 DÍA HÁBIL
1.304	CANALETA LEGRAND D.L.P.	UNIDAD	\$ 15.126	01 DÍA HÁBIL
1.305	CANALETA RANURADA 25X30MM GRIS	UNIDAD	\$ 11.681	01 DÍA HÁBIL
1.306	CANCAMO 1, ABIERTO O CERRADO	UNIDAD	\$ 176	01 DÍA HÁBIL
1.307	CANCAMO 3, ABIERTO O CERRADO	UNIDAD	\$ 353	01 DÍA HÁBIL
1.308	CANCAMO 5, ABIERTO O CERRADO	UNIDAD	\$ 529	01 DÍA HÁBIL
1.309	CANCAMO 7, ABIERTO O CERRADO	UNIDAD	\$ 1.008	01 DÍA HÁBIL
1.310	CANCAMO 9, ABIERTO O CERRADO	UNIDAD	\$ 1.387	01 DÍA HÁBIL
1.311	CANDADO ODIS 120 MM	UNIDAD	\$ 4.000	01 DÍA HÁBIL
1.312	CANDADO ODIS 125 MM	UNIDAD	\$ 4.874	01 DÍA HÁBIL
1.313	CANDADO ODIS 130 MM	UNIDAD	\$ 8.235	01 DÍA HÁBIL
1.314	CANDADO ODIS 140 MM	UNIDAD	\$ 11.345	01 DÍA HÁBIL
1.315	CANDADO ODIS 150 MM	UNIDAD	\$ 16.807	01 DÍA HÁBIL
1.316	CANDADO ODIS 160 MM	UNIDAD	\$ 22.689	01 DÍA HÁBIL
1.317	CANDADO ODIS 325	UNIDAD	\$ 6.092	01 DÍA HÁBIL
1.318	CANDADO ODIS 330	UNIDAD	\$ 8.319	01 DÍA HÁBIL
1.319	CANDADO ODIS 340	UNIDAD	\$ 11.765	01 DÍA HÁBIL
1.320	CANDADO ODIS 345	UNIDAD	\$ 16.773	01 DÍA HÁBIL
1.321	CANDADO ODIS 350	UNIDAD	\$ 23.269	01 DÍA HÁBIL
1.322	CANDADO ODIS 710	UNIDAD	\$ 7.731	01 DÍA HÁBIL
1.323	CANDADO ODIS 730	UNIDAD	\$ 11.739	01 DÍA HÁBIL
1.324	CAÑERÍA DE COBRE TIPO "L" 1/2 X 6 MTS	TIRA	\$ 40.790	01 DÍA HÁBIL
1.325	CAÑERÍA DE COBRE TIPO "L" 1 X 6 MTS	TIRA	\$ 86.672	01 DÍA HÁBIL
1.326	CAÑERÍA DE COBRE TIPO "L" 1 1/2 X 6 MTS	TIRA	\$ 157.311	01 DÍA HÁBIL
1.327	CAÑERÍA DE COBRE TIPO "L" 2 X 6 MTS	TIRA	\$ 170.420	01 DÍA HÁBIL
1.328	CAÑERÍA DE COBRE TIPO "L" 3/4 X 6 MTS	TIRA	\$ 63.025	01 DÍA HÁBIL
1.329	CAÑERÍA E.M.T. SEMI GALVANIZADA 1/2 PULGADA	TIRA	\$ 10.504	01 DÍA HÁBIL
1.330	CAÑERÍA E.M.T. SEMI GALVANIZADA 3/4 PULGADA	TIRA	\$ 11.387	01 DÍA HÁBIL
1.331	CAÑERÍA GALVANIZADA E.M.T. 20 mm	TIRA	\$ 4.874	01 DÍA HÁBIL
1.332	CAÑERÍA GALVANIZADA E.M.T. 25 mm	TIRA	\$ 5.849	01 DÍA HÁBIL
1.333	CAÑERÍA GALVANIZADA E.M.T. 32 mm	TIRA	\$ 8.916	01 DÍA HÁBIL
1.334	CAÑERÍA GALV. 1/2" X 6 MTS	TIRA	\$ 12.941	01 DÍA HÁBIL
1.335	CAÑERÍA GALV. 3/4" X 6 MTS	TIRA	\$ 14.622	01 DÍA HÁBIL
1.336	CAÑERÍA GALV. 1" X 6 MTS	TIRA	\$ 21.849	01 DÍA HÁBIL
1.337	CAPUCHON 40 MM	UNIDAD	\$ 420	01 DÍA HÁBIL
1.338	CAPUCHON 50 MM	UNIDAD	\$ 504	01 DÍA HÁBIL
1.339	CARBONES PARA HERRAMIENTA ELÉCTRICA	UNIDAD	\$ 2.857	01 DÍA HÁBIL
1.340	CARGADOR BATERÍAS BOSCH 18V	UNIDAD	\$ 37.815	01 DÍA HÁBIL
1.341	CARRETILLA COMPENSADA C/RUEDA PANT.	UNIDAD	\$ 68.908	01 DÍA HÁBIL
1.342	CARRETILLA CONCRETERA C/RUEDA	UNIDAD	\$ 88.739	01 DÍA HÁBIL
1.343	CARRETILLA DOSIFICADORA	UNIDAD	\$ 68.908	01 DÍA HÁBIL
1.344	CARROS CORREDERA, DUCASSE, D-300	UNIDAD	\$ 24.370	01 DÍA HÁBIL
1.345	CARTON CORRUGADO 1.20	METRO	\$ 1.429	01 DÍA HÁBIL
1.346	CASCO SEGURIDAD COLORES	UNIDAD	\$ 3.361	01 DÍA HÁBIL
1.347	CHALECO DE CUERO SOLDADOR	UNIDAD	\$ 28.403	01 DÍA HÁBIL
1.348	CEMENTO BLANCO BOLSA DE 1KG	UNIDAD	\$ 1.345	01 DÍA HÁBIL
1.349	CEMENTO GRIS SACO DE 25 KG	UNIDAD	\$ 4.622	01 DÍA HÁBIL
1.350	CEPILLO ELECTRICO 600 WATTS 7698 B&D O SIMILAR	UNIDAD	\$ 73.109	01 DÍA HÁBIL
1.351	CEPILLO ELECTRICO 600 WATTS DW-680 O SIMILAR	UNIDAD	\$ 73.109	01 DÍA HÁBIL
1.352	CEPILLO ELECTRICO BOSCH COD:GHO15-82 O SIMILAR	UNIDAD	\$ 189.916	01 DÍA HÁBIL
1.353	CERA AUTO KIT 200GRS	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL



1.354	CERA AUTO KIT 600 GRS AEROSOL	UNIDAD	\$ 3.782	01 DÍA HÁBIL
1.355	CERRADURA CAJON D5-21 NIQUELADA	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.356	CERRADURA CAJON D9-20 NIQUELADA	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.357	CERRADURA ELECTRICA SCANAVINI	UNIDAD	\$ 112.739	01 DÍA HÁBIL
1.358	CERRADURA EMBUTIDA SCANAVINI 1080914 BSBS	UNIDAD	\$ 52.941	01 DÍA HÁBIL
1.359	CERRADURA SOBREPONER SCANAVINI 2001	UNIDAD	\$ 32.773	01 DÍA HÁBIL
1.360	CERRADURA SOBREPONER 2002 SACANAVINI	UNIDAD	\$ 34.454	01 DÍA HÁBIL
1.361	CERRADURA SOBREPONER 2001 CI-30 C/ CAJA SCANAVINI	UNIDAD	\$ 36.487	01 DÍA HÁBIL
1.362	CERRADURA TUB. 4044 - BS BAÑO SCANAVINI	UNIDAD	\$ 26.050	01 DÍA HÁBIL
1.363	CERRADURA TUB. 4040 - BS DORMITORIO SCANAVINI	UNIDAD	\$ 30.151	01 DÍA HÁBIL
1.364	CERRADURA TUB. 4044 - BS LOGGIA/PATIO SCANAVINI	UNIDAD	\$ 26.050	01 DÍA HÁBIL
1.365	CERRADURA TUB. 6180 - ZKL ACCESO SACANAVINI	UNIDAD	\$ 61.277	01 DÍA HÁBIL
1.366	CERROJO CARCELERO 5/8X08 HORIZONTAL	UNIDAD	\$ 6.303	01 DÍA HÁBIL
1.367	CERROJO CARCELERO 5/8X10 HORIZONTAL	UNIDAD	\$ 7.731	01 DÍA HÁBIL
1.368	CERROJO CARCELERO 5/8X12 HORIZONTAL	UNIDAD	\$ 8.403	01 DÍA HÁBIL
1.369	CHALECO REFLECTANTE MALLA NARANJA	UNIDAD	\$ 3.866	01 DÍA HÁBIL
1.370	CHICHARRA STANLEY 1/2 X 10"	UNIDAD	\$ 21.176	01 DÍA HÁBIL
1.371	CHILCO 46 1/4 GALON COLORES	UNIDAD	\$ 17.941	01 DÍA HÁBIL
1.372	CHILCO 46 GALON COLORES	UNIDAD	\$ 51.261	01 DÍA HÁBIL
1.373	CHILCO PISCINA GALON COLOR AZUL TAHITI	UNIDAD	\$ 59.992	01 DÍA HÁBIL
1.374	CHISPERO SOLDADOR	UNIDAD	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.375	CHUZO HEX. 1 1/8 X 1.70 MTS	UNIDAD	\$ 24.034	01 DÍA HÁBIL
1.376	CINCEL 3/4 X 10"	UNIDAD	\$ 2.521	01 DÍA HÁBIL
1.377	CINCEL 3/4 X 12"	UNIDAD	\$ 2.689	01 DÍA HÁBIL
1.378	CINCEL 3/4 X 8"	UNIDAD	\$ 2.353	01 DÍA HÁBIL
1.379	CINTA ANTIDESLIZANTE 15" X 18 MTS	UNIDAD	\$ 26.891	01 DÍA HÁBIL
1.380	CINTA ANTIDESLIZANTE 2 1/4 X 4.57 MTS	UNIDAD	\$ 4.874	01 DÍA HÁBIL
1.381	CINTA ANTIDESLIZANTE 50.8 X 4.57 MTS	UNIDAD	\$ 8.319	01 DÍA HÁBIL
1.382	CINTA DE ENMASCARAR DE 1"	UNIDAD	\$ 1.176	01 DÍA HÁBIL
1.383	CINTA DE ENMASCARAR DE 1/2"	UNIDAD	\$ 756	01 DÍA HÁBIL
1.384	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 1/2"	UNIDAD	\$ 1.639	01 DÍA HÁBIL
1.385	CINTA DE ENMASCARAR DE 2"	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.386	CINTA DE ENMASCARAR DE 3/4"	UNIDAD	\$ 1.050	01 DÍA HÁBIL
1.387	CINTA ELECTRICA 18X10X5	UNIDAD	\$ 1.387	01 DÍA HÁBIL
1.388	CINTA ELECTRICA CON GOMA AUTOFUNDENTE	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
1.389	CINTA F/VID LOCKWOOD 45MTX48MM	UNIDAD	\$ 2.101	01 DÍA HÁBIL
1.390	CINTA FIBRA UNION VOLC. 48X45 MTS	UNIDAD	\$ 2.101	01 DÍA HÁBIL
1.391	CINTA PELIGRO (ROLLO)	UNIDAD	\$ 10.084	01 DÍA HÁBIL
1.392	CLAVO ACERO 20 x 30 mm	UNIDAD	\$ 25	01 DÍA HÁBIL
1.393	CLAVO ACERO 3 x 40 mm	UNIDAD	\$ 42	01 DÍA HÁBIL
1.394	CLAVO ACERO 3 x 50 mm	UNIDAD	\$ 67	01 DÍA HÁBIL
1.395	CLAVO ACERO 3 x 65 mm	UNIDAD	\$ 101	01 DÍA HÁBIL
1.396	CLAVO CORRIENTE DE 1"	KILO	\$ 2.437	01 DÍA HÁBIL
1.397	CLAVO CORRIENTE DE 1 1/2"	KILO	\$ 2.437	01 DÍA HÁBIL
1.398	CLAVO CORRIENTE DE 2"	KILO	\$ 2.437	01 DÍA HÁBIL
1.399	CLAVO CORRIENTE DE 2 1/2"	KILO	\$ 2.437	01 DÍA HÁBIL
1.400	CLAVO CORRIENTE DE 3"	KILO	\$ 2.437	01 DÍA HÁBIL
1.401	CLAVO CORRIENTE DE 3 1/2"	KILO	\$ 2.437	01 DÍA HÁBIL
1.402	CLAVO CORRIENTE DE 4"	KILO	\$ 2.437	01 DÍA HÁBIL
1.403	CLAVO HORMIGON DE 1"	UNIDAD	\$ 27	01 DÍA HÁBIL
1.404	CLAVO POLVORA 3.7X2"	UNIDAD	\$ 76	01 DÍA HÁBIL

1.405	CLAVO TARUGO 60 mm	UNIDAD	\$ 84	01 DÍA HÁBIL
1.406	CLAVO TARUGO 80 mm	UNIDAD	\$ 109	01 DÍA HÁBIL
1.407	CLAVO TARUGO 100 mm	UNIDAD	\$ 151	01 DÍA HÁBIL
1.408	CLAVO TECHO C/GOLILLA 2 1/2"	UNIDAD	\$ 50	01 DÍA HÁBIL
1.409	CLAVO TERRANO DE 1"	KILO	\$ 2.353	01 DÍA HÁBIL
1.410	CLAVO TERRANO DE 1 1/2"	KILO	\$ 2.353	01 DÍA HÁBIL
1.411	CLAVO VOLCANITA DE 1 5/8"	KILO	\$ 2.353	01 DÍA HÁBIL
1.412	CLORO TRADICIONAL BOTELLAS DE 1 LT	UNIDAD	\$ 1.134	01 DÍA HÁBIL
1.413	CLORO TRADICIONAL BOTELLAS DE 4 LTS	UNIDAD	\$ 3.782	01 DÍA HÁBIL
1.414	CINTA TELA MULTIUSO TRABAJO PESAD GRAF 2230	UNIDAD	\$ 5.546	01 DÍA HÁBIL
1.415	CODO PPR FUSIÓN 90° X 20MM	UNIDAD	\$ 210	01 DÍA HÁBIL
1.416	CODO PPR FUSIÓN 90° X 25MM	UNIDAD	\$ 294	01 DÍA HÁBIL
1.417	CODO PPR FUSIÓN 90° X 32MM	UNIDAD	\$ 378	01 DÍA HÁBIL
1.418	CODO PPR FUSIÓN 45° X 20MM	UNIDAD	\$ 210	01 DÍA HÁBIL
1.419	CODO PPR FUSIÓN 45° X 25MM	UNIDAD	\$ 294	01 DÍA HÁBIL
1.420	CODO PPR FUSIÓN 45° X 32MM	UNIDAD	\$ 378	01 DÍA HÁBIL
1.421	CODO PRESION 90°X 20 MM	UNIDAD	\$ 210	01 DÍA HÁBIL
1.422	CODO PRESION 90°X 25 MM	UNIDAD	\$ 294	01 DÍA HÁBIL
1.423	CODO PRESION 90°X 32 MM	UNIDAD	\$ 378	01 DÍA HÁBIL
1.424	CODO PRESION 90°X 40 MM	UNIDAD	\$ 546	01 DÍA HÁBIL
1.425	CODO PRESION 90°X 50 MM	UNIDAD	\$ 748	01 DÍA HÁBIL
1.426	CODO PRESION HI 20 MM	UNIDAD	\$ 336	01 DÍA HÁBIL
1.427	CODO PRESION HI 25 MM	UNIDAD	\$ 420	01 DÍA HÁBIL
1.428	CODO PRESION HI 32 MM	UNIDAD	\$ 546	01 DÍA HÁBIL
1.429	CODO PRESION HI 40 MM	UNIDAD	\$ 1.345	01 DÍA HÁBIL
1.430	CODO PRESION HI 50 MM	UNIDAD	\$ 1.597	01 DÍA HÁBIL
1.431	CODO SANITARIO 45°X110 MM GRIS	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.432	CODO SANITARIO 45°X40 MM GRIS	UNIDAD	\$ 672	01 DÍA HÁBIL
1.433	CODO SANITARIO 45°X50 MM GRIS	UNIDAD	\$ 756	01 DÍA HÁBIL
1.434	CODO SANITARIO 45°X75 MM GRIS	UNIDAD	\$ 1.429	01 DÍA HÁBIL
1.435	CODO SANITARIO 87.5°X110 MM GRIS	UNIDAD	\$ 2.689	01 DÍA HÁBIL
1.436	CODO SANITARIO 87.5°X40 MM GRIS	UNIDAD	\$ 462	01 DÍA HÁBIL
1.437	CODO SANITARIO 87.5°X50 MM GRIS	UNIDAD	\$ 672	01 DÍA HÁBIL
1.438	CODO SANITARIO 87.5°X75 MM GRIS	UNIDAD	\$ 1.597	01 DÍA HÁBIL
1.439	CODO SO- HE 1"	UNIDAD	\$ 3.866	01 DÍA HÁBIL
1.440	CODO SO- HE 1/2 X 3/4	UNIDAD	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.441	CODO SO- HE 1/2"	UNIDAD	\$ 1.092	01 DÍA HÁBIL
1.442	CODO SO- HE 1 1/2"	UNIDAD	\$ 7.227	01 DÍA HÁBIL
1.443	CODO SO- HE 1 1/4"	UNIDAD	\$ 5.294	01 DÍA HÁBIL
1.444	CODO SO- HE 2"	UNIDAD	\$ 10.084	01 DÍA HÁBIL
1.445	CODO SO- HE 3/4 X 1/2"	UNIDAD	\$ 1.908	01 DÍA HÁBIL
1.446	CODO SO- HE 3/4"	UNIDAD	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.447	CODO SO- HE 3/8 X 1/2"	UNIDAD	\$ 1.092	01 DÍA HÁBIL
1.448	CODO SO-HI 1	UNIDAD	\$ 4.538	01 DÍA HÁBIL
1.449	CODO SO-HI 1/2	UNIDAD	\$ 1.092	01 DÍA HÁBIL
1.450	CODO SO-HI 1/2 X 3/4	UNIDAD	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.451	CODO SO-HI 1 1/2	UNIDAD	\$ 8.655	01 DÍA HÁBIL
1.452	CODO SO-HI 1 1/4	UNIDAD	\$ 5.798	01 DÍA HÁBIL
1.453	CODO SO-HI 2	UNIDAD	\$ 10.706	01 DÍA HÁBIL
1.454	CODO SO-HI 3/4	UNIDAD	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.455	CODO SO-HI 3/4 X 1/2	UNIDAD	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.456	CODO SO-SO 1	UNIDAD	\$ 3.193	01 DÍA HÁBIL

1.457	CODO SO-SO 1 X 1/2	UNIDAD	\$ 2.689	01 DÍA HÁBIL
1.458	CODO SO-SO 1 X 3/4	UNIDAD	\$ 2.857	01 DÍA HÁBIL
1.459	CODO SO-SO 1/2	UNIDAD	\$ 756	01 DÍA HÁBIL
1.460	CODO SO-SO 1 1/2	UNIDAD	\$ 6.723	01 DÍA HÁBIL
1.461	CODO SO-SO 1 1/4	UNIDAD	\$ 5.042	01 DÍA HÁBIL
1.462	CODO SO-SO 2	UNIDAD	\$ 9.345	01 DÍA HÁBIL
1.463	CODO SO-SO 3/4	UNIDAD	\$ 1.429	01 DÍA HÁBIL
1.464	CODO TRANSICIÓN HE 90° PPR FUSIÓN 25MM X 3/4"	UNIDAD	\$ 1.513	01 DÍA HÁBIL
1.465	CODO TRANSICIÓN HE 90° PPR FUSIÓN 32MM X 3/4"	UNIDAD	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.466	COLA FRÍA ENVASE 1 LITRO	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
1.467	COLETO DESCARNE SOLDADOR	UNIDAD	\$ 12.017	01 DÍA HÁBIL
1.468	COLMA FIX 32 ENVASE DE 1KG SIKA o SIMILAR	UNIDAD	\$ 25.210	01 DÍA HÁBIL
1.469	COLMA FIX 32 ENVASE DE 5KG SIKA o SIMILAR	UNIDAD	\$ 118.992	01 DÍA HÁBIL
1.470	COMBO DUCHA VOLK 040401001-A o SIMILAR	UNIDAD	\$ 20.168	01 DÍA HÁBIL
1.471	COMBO DE 10 LBS C/ MANGO MADERA	UNIDAD	\$ 16.765	01 DÍA HÁBIL
1.472	COMBO DE 12 LBS C/ MANGO MADERA	UNIDAD	\$ 18.487	01 DÍA HÁBIL
1.473	COMBO DE 6 LBS C/ MANGO MADERA	UNIDAD	\$ 11.597	01 DÍA HÁBIL
1.474	COMBO DE 8 LBS C/ MANGO MADERA	UNIDAD	\$ 14.286	01 DÍA HÁBIL
1.475	COMPRESOR CAMPBELL 3.0 HP 49 LTS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 378.151	01 DÍA HÁBIL
1.476	COMPRESOR CAMPBELL 3.0 HP 76 LTS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 436.975	01 DÍA HÁBIL
1.478	CONO SEÑALIZACION NARANJO/ROJO 12"	UNIDAD	\$ 11.765	01 DÍA HÁBIL
1.479	CONO SEÑALIZACION NARANJO/ROJO 18"	UNIDAD	\$ 14.286	01 DÍA HÁBIL
1.480	CONO SEÑALIZACION NARANJO/ROJO 28"	UNIDAD	\$ 15.966	01 DÍA HÁBIL
1.481	CONO SEÑALIZACION NARANJO/ROJO 36"	UNIDAD	\$ 18.487	01 DÍA HÁBIL
1.482	COPLA E.M.T. 25 MM	UNIDAD	\$ 378	01 DÍA HÁBIL
1.483	COPLA E.M.T. 25 MM	UNIDAD	\$ 462	01 DÍA HÁBIL
1.484	COPLA E.M.T. 32 MM	UNIDAD	\$ 630	01 DÍA HÁBIL
1.485	COPLA E.M.T. GALVANIZADA 1/2"	UNIDAD	\$ 462	01 DÍA HÁBIL
1.486	COPLA E.M.T. GALVANIZADA 3/4"	UNIDAD	\$ 546	01 DÍA HÁBIL
1.487	COPLA PPR FUSIÓN 20MM	UNIDAD	\$ 210	01 DÍA HÁBIL
1.488	COPLA PPR FUSIÓN 25MM	UNIDAD	\$ 294	01 DÍA HÁBIL
1.489	COPLA PPR FUSIÓN 32MM	UNIDAD	\$ 378	01 DÍA HÁBIL
1.490	COPA DOBLE DIAMANTADA 4 X 5/8 P/ HORMIGON	UNIDAD	\$ 29.412	01 DÍA HÁBIL
1.491	COPA DOBLE DIAMANTADA 7 X 5/8 P/ HORMIGON	UNIDAD	\$ 46.218	01 DÍA HÁBIL
1.492	COPLA PRESION DE 20 MM	UNIDAD	\$ 294	01 DÍA HÁBIL
1.493	COPLA PRESION DE 25 MM	UNIDAD	\$ 378	01 DÍA HÁBIL
1.494	COPLA PRESION DE 32 MM	UNIDAD	\$ 462	01 DÍA HÁBIL
1.495	COPLA PRESION DE 40 MM	UNIDAD	\$ 714	01 DÍA HÁBIL
1.496	COPLA PRESION DE 50 MM	UNIDAD	\$ 882	01 DÍA HÁBIL
1.497	COPLA SANITARIA GRIS 110 MM	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.498	COPLA SANITARIA GRIS 40 MM	UNIDAD	\$ 714	01 DÍA HÁBIL
1.499	COPLA SANITARIA GRIS 50 MM	UNIDAD	\$ 840	01 DÍA HÁBIL
1.500	COPLA SANITARIA GRIS 75 MM	UNIDAD	\$ 1.681	01 DÍA HÁBIL
1.501	COPLA SO-SO 1	UNIDAD	\$ 2.941	01 DÍA HÁBIL
1.502	COPLA SO-SO 1 X 1/2	UNIDAD	\$ 1.345	01 DÍA HÁBIL
1.503	COPLA SO-SO 1 X 3/4	UNIDAD	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.504	COPLA SO-SO 1/2 X 3/8	UNIDAD	\$ 756	01 DÍA HÁBIL
1.505	COPLA SO-SO 1/2"	UNIDAD	\$ 756	01 DÍA HÁBIL
1.506	COPLA SO-SO 1 1/2 X 1	UNIDAD	\$ 2.941	01 DÍA HÁBIL
1.507	COPLA SO-SO 1 1/2"	UNIDAD	\$ 2.731	01 DÍA HÁBIL
1.508	COPLA SO-SO 3/4	UNIDAD	\$ 1.429	01 DÍA HÁBIL
1.509	COPLA SO-SO 3/4 X 1/2	UNIDAD	\$ 1.429	01 DÍA HÁBIL

1.510	COPLA SO-SO 3/8	UNIDAD	\$ 588	01 DÍA HÁBIL
1.511	COPLA TUBO BAJADA CANALETA PVC	UNIDAD	\$ 3.782	01 DÍA HÁBIL
1.512	CORDEL NYLON TORCIDO 10 MM	METRO	\$ 824	01 DÍA HÁBIL
1.513	CORDEL NYLON TORCIDO 12 MM	METRO	\$ 1.084	01 DÍA HÁBIL
1.514	CORDEL NYLON TORCIDO 8 MM	METRO	\$ 580	01 DÍA HÁBIL
1.515	CORDEL NYLON TRENZADO 10 MM	METRO	\$ 1.092	01 DÍA HÁBIL
1.516	CORDEL NYLON TRENZADO 12 MM	METRO	\$ 1.395	01 DÍA HÁBIL
1.517	CORDEL NYLON TRENZADO 5 MM	METRO	\$ 378	01 DÍA HÁBIL
1.518	CORDEL NYLON TRENZADO 6 MM	METRO	\$ 546	01 DÍA HÁBIL
1.519	CORDEL NYLON TRENZADO 8 MM	METRO	\$ 723	01 DÍA HÁBIL
1.520	CORDEL PLASTICO 10 MM	METRO	\$ 824	01 DÍA HÁBIL
1.521	CORDEL PLASTICO 12 MM	METRO	\$ 1.084	01 DÍA HÁBIL
1.522	CORDEL PLASTICO 8 MM	METRO	\$ 580	01 DÍA HÁBIL
1.523	CORDÓN ELÉCTRICO 3X1.5 MM	METRO	\$ 1.134	01 DÍA HÁBIL
1.524	CORDÓN ELÉCTRICO 3X2.5 MM	METRO	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.525	CORDÓN ELÉCTRICO 3X1.5 MM	METRO	\$ 1.134	01 DÍA HÁBIL
1.526	CORNIZA PLUMAVIT CB 501 N 2 MT	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.527	CORNIZA PLUMAVIT CB 510 N 2 MT	UNIDAD	\$ 3.025	01 DÍA HÁBIL
1.528	CORNIZA PLUMAVIT CB 500 N 2 MT	UNIDAD	\$ 1.176	01 DÍA HÁBIL
1.529	CORNIZA PLUMAVIT CB 520 N 2 MT	UNIDAD	\$ 2.353	01 DÍA HÁBIL
1.530	CORREDERA CAJON 25 CMS COLORES	UNIDAD	\$ 1.345	01 DÍA HÁBIL
1.531	CORREDERA CAJON 30 CMS COLORES	UNIDAD	\$ 1.513	01 DÍA HÁBIL
1.532	CORREDERA CAJON 35 CMS COLORES	UNIDAD	\$ 1.681	01 DÍA HÁBIL
1.533	CORREDERA CAJON 40 CMS COLORES	UNIDAD	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.534	CORREDERA CAJON 45 CMS COLORES	UNIDAD	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.535	CORREDERA COCINANTE D-100	UNIDAD	\$ 15.294	01 DÍA HÁBIL
1.536	CORREDERA COCINANTE D-150	UNIDAD	\$ 27.310	01 DÍA HÁBIL
1.537	CORREDERA COCINANTE D-300	UNIDAD	\$ 46.429	01 DÍA HÁBIL
1.538	CORREDERA TELESCOPICA 250 MM	UNIDAD	\$ 2.857	01 DÍA HÁBIL
1.539	CORREDERA TELESCOPICA 300 MM	UNIDAD	\$ 3.025	01 DÍA HÁBIL
1.540	CORREDERA TELESCOPICA 350 MM	UNIDAD	\$ 3.193	01 DÍA HÁBIL
1.541	CORREDERA TELESCOPICA 400 MM	UNIDAD	\$ 3.361	01 DÍA HÁBIL
1.542	CORREDERA TELESCOPICA 450 MM	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
1.543	CORREDERA TELESCOPICA 500 MM	UNIDAD	\$ 3.697	01 DÍA HÁBIL
1.544	CORREDERA TELESCOPICA 550 MM	UNIDAD	\$ 3.866	01 DÍA HÁBIL
1.545	CORREDERA TELESCOPICA 600 MM	UNIDAD	\$ 4.034	01 DÍA HÁBIL
1.546	CORTINA DE DUCHA 190X195	UNIDAD	\$ 6.723	01 DÍA HÁBIL
1.547	CUBREPISO DE 2 MTS DE ANCHO COLORES	MTL	\$ 7.210	01 DÍA HÁBIL
1.548	CUBREPISO DE 4 MTS DE ANCHO COLORES	MTL	\$ 13.109	01 DÍA HÁBIL
1.549	CUCHILLO CARTONERO STANLEY (10-299)	UNIDAD	\$ 8.571	01 DÍA HÁBIL
1.550	CUCHILLO CARTONERO TRAB/PESADO 10-209	UNIDAD	\$ 8.571	01 DÍA HÁBIL
1.551	CURVA E.M.T. 20 MM	UNIDAD	\$ 403	01 DÍA HÁBIL
1.552	CURVA E.M.T. 25 MM	UNIDAD	\$ 504	01 DÍA HÁBIL
1.553	CURVA E.M.T. GALVANIZADO 1/2"	UNIDAD	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.554	CURVA E.M.T. GALVANIZADO 3/4"	UNIDAD	\$ 2.773	01 DÍA HÁBIL
1.555	CURVA CONDUIT 16 MM	UNIDAD	\$ 185	01 DÍA HÁBIL
1.556	CURVA CONDUIT 20 MM	UNIDAD	\$ 235	01 DÍA HÁBIL
1.557	CURVA CONDUIT 25 MM	UNIDAD	\$ 328	01 DÍA HÁBIL
1.558	CURVA CONDUIT 32 MM	UNIDAD	\$ 462	01 DÍA HÁBIL
1.559	CURVA CONDUIT 40 MM	UNIDAD	\$ 546	01 DÍA HÁBIL
1.560	CURVA CONDUIT 50 MM	UNIDAD	\$ 790	01 DÍA HÁBIL

1.561	CURVA EXTERNA PARA CANALETA ELECTRICA 100X50MM	UNIDAD	\$ 7.353	01 DÍA HÁBIL
1.562	CURVA EXTERNA PARA CANALETA ELECTRICA 20X10MM	UNIDAD	\$ 185	01 DÍA HÁBIL
1.563	CURVA INTERNA PARA CANALETA ELECTRICA 100X50MM	UNIDAD	\$ 5.126	01 DÍA HÁBIL
1.564	CURVA INTERNA PARA CANALETA ELECTRICA 20X10MM	UNIDAD	\$ 185	01 DÍA HÁBIL
1.565	CURVA PLANA 90° PARA CANALETA ELECTRICA 100X50MM	UNIDAD	\$ 8.319	01 DÍA HÁBIL
1.566	CURVA PLANA 90° PARA CANALETA ELECTRICA 20X10MM	UNIDAD	\$ 210	01 DÍA HÁBIL
1.567	CURVA T PARA CANALETA ELECTRICA 20X10MM	UNIDAD	\$ 210	01 DÍA HÁBIL
1.568	DEFENSA MURO NEGRA DOBLE	UNIDAD	\$ 4.874	01 DÍA HÁBIL
1.569	DEFENSA MURO NEGRA SIMPLE	UNIDAD	\$ 2.941	01 DÍA HÁBIL
1.570	DERIVACIÓN T PARA CANALETA ELÉCTRICA 100X50MM	UNIDAD	\$ 7.815	01 DÍA HÁBIL
1.571	DESAGUE 1 1/2" METALICO	UNIDAD	\$ 4.370	01 DÍA HÁBIL
1.572	DESAGUE 1 1/4" PLASTICO	UNIDAD	\$ 4.034	01 DÍA HÁBIL
1.573	DESAGUE LAVAMANOS PLASTICO 1 1/4"	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.574	DESAGUE LAVAPLATOS PLASTICO 1 1/2"	UNIDAD	\$ 2.689	01 DÍA HÁBIL
1.575	DESAGUE TINA PLASTICO COMPLETO	UNIDAD	\$ 10.084	01 DÍA HÁBIL
1.576	DESTORNILLADOR AISLADO / DIELECTRICO PH2 WHIRLPOWE O SIMILAR	UNIDAD	\$ 3.193	01 DÍA HÁBIL
1.577	DESTORNILLADOR AISLADO / DIELECTRICO CRUZ 2 3/8"	UNIDAD	\$ 3.655	01 DÍA HÁBIL
1.578	DESTORNILLADOR AISLADO / DIELECTRICO CRUZ 3"	UNIDAD	\$ 4.941	01 DÍA HÁBIL
1.579	DESTORNILLADOR AISLADO / DIELECTRICO CRUZ 4"	UNIDAD	\$ 6.008	01 DÍA HÁBIL
1.580	DESTORNILLADOR AISLADO / DIELECTRICO CRUZ 6"	UNIDAD	\$ 7.395	01 DÍA HÁBIL
1.581	DESTORNILLADOR AISLADO / DIELECTRICO PALETA 3"	UNIDAD	\$ 3.109	01 DÍA HÁBIL
1.582	DESTORNILLADOR AISLADO PALETA 4" (0.6X3.5)	UNIDAD	\$ 3.462	01 DÍA HÁBIL
1.583	DESTORNILLADOR AISLADO PALETA 4" (0.8X4.0)	UNIDAD	\$ 5.992	01 DÍA HÁBIL
1.584	DESTORNILLADOR AISLADO PALETA 5"	UNIDAD	\$ 7.395	01 DÍA HÁBIL
1.585	DESTORNILLADOR AISLADO PALETA 6"	UNIDAD	\$ 7.647	01 DÍA HÁBIL
1.586	DESTORNILLADOR AISLADO PALETA 7"	UNIDAD	\$ 8.067	01 DÍA HÁBIL
1.587	DESTORNILLADOR AISLADO PHILLIPS PH2, 1000 V	UNIDAD	\$ 13.235	01 DÍA HÁBIL
1.588	DESTORNILLADOR AISLADO ERGO PUNTA PHILLIPS 1, 1000 V	UNIDAD	\$ 6.639	01 DÍA HÁBIL
1.589	DESTORNILLADOR AISLADO ERGO PUNTA PHILLIPS 3, 1000 V	UNIDAD	\$ 11.597	01 DÍA HÁBIL
1.590	DESTORNILLADOR AISLADO ERGO PUNTA PHILLIPS 4, 1000 V	UNIDAD	\$ 15.042	01 DÍA HÁBIL
1.591	DESTORNILLADOR AISLADO PUNTA PLANA 3 X 0.5 X 100	UNIDAD	\$ 16.134	01 DÍA HÁBIL
1.592	DESTORNILLADOR AISLADO PUNTA PALETA ERGO 4 MM	UNIDAD	\$ 6.387	01 DÍA HÁBIL
1.593	DESTORNILLADOR AISLADO PUNTA PALETA ERGO 5.5 MM	UNIDAD	\$ 7.311	01 DÍA HÁBIL
1.594	DESTORNILLADOR AISLADO PUNTA PALETA ERGO 6.5 MM	UNIDAD	\$ 8.395	01 DÍA HÁBIL
1.595	DESTORNILLADOR AISLADO PUNTA PALETA ERGO 8 MM	UNIDAD	\$ 11.118	01 DÍA HÁBIL
1.596	DIABLO DE FIERRO DE 50 CM A 70 CM.	UNIDAD	\$ 7.765	01 DÍA HÁBIL
1.597	DIDIPREN 1 GALON	UNIDAD	\$ 26.218	01 DÍA HÁBIL
1.598	DIDIPREN 1/4 GALON	UNIDAD	\$ 6.387	01 DÍA HÁBIL
1.599	DIFERENCIAL 2 X 25 AMP	UNIDAD	\$ 15.125	01 DÍA HÁBIL
1.600	DIFERENCIAL 2 X 40 AMP	UNIDAD	\$ 15.966	01 DÍA HÁBIL
1.601	DILUYENTE DUCO BOIDON DE 5 LTS	UNIDAD	\$ 13.025	01 DÍA HÁBIL
1.602	DILUYENTE DUCO BOTELLA DE 1LT	UNIDAD	\$ 2.521	01 DÍA HÁBIL
1.603	DILUYENTE SINTETICO BOTELLA DE 1LT	UNIDAD	\$ 2.353	01 DÍA HÁBIL
1.604	DISCO COPA DIAMANTADO 4 1/2 " ECONOMICO	UNIDAD	\$ 11.471	01 DÍA HÁBIL
1.605	DISCO CORTE CERAMICA DE 4 1/2 DIAMANTADO	UNIDAD	\$ 3.992	01 DÍA HÁBIL

1.606	DISCO CORTE METAL DE 14"	UNIDAD	\$ 5.462	01 DÍA HÁBIL
1.607	DISCO CORTE METAL DE 4 1/2	UNIDAD	\$ 840	01 DÍA HÁBIL
1.608	DISCO CORTE METAL DE 7"	UNIDAD	\$ 1.429	01 DÍA HÁBIL
1.609	DISCO CORTE METAL DE 9"	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.610	DISCO DEBASTE METAL DE 4 1/2	UNIDAD	\$ 1.681	01 DÍA HÁBIL
1.611	DISCO DEBASTE METAL DE 7"	UNIDAD	\$ 2.689	01 DÍA HÁBIL
1.612	DISCO DIAMANTADO METAL DE 4 1/2	UNIDAD	\$ 4.874	01 DÍA HÁBIL
1.613	DISCO DIAMANTADO METAL DE 7"	UNIDAD	\$ 9.723	01 DÍA HÁBIL
1.614	DISCO DIAMANTADO METAL DE 9"	UNIDAD	\$ 21.008	01 DÍA HÁBIL
1.615	DISCO FIBRA LIJADOR 4 1/2 #100	UNIDAD	\$ 420	01 DÍA HÁBIL
1.616	DISCO FIBRA LIJADOR 4 1/2 #120	UNIDAD	\$ 420	01 DÍA HÁBIL
1.617	DISCO FIBRA LIJADOR 4 1/2 #24	UNIDAD	\$ 420	01 DÍA HÁBIL
1.618	DISCO FIBRA LIJADOR 4 1/2 #36	UNIDAD	\$ 420	01 DÍA HÁBIL
1.619	DISCO FIBRA LIJADOR 4 1/2 #40	UNIDAD	\$ 420	01 DÍA HÁBIL
1.620	DISCO FIBRA LIJADOR 4 1/2 #50	UNIDAD	\$ 420	01 DÍA HÁBIL
1.621	DISCO FIBRA LIJADOR 4 1/2 #60	UNIDAD	\$ 420	01 DÍA HÁBIL
1.622	DISCO FIBRA LIJADOR 4 1/2 #80	UNIDAD	\$ 420	01 DÍA HÁBIL
1.623	DISCO FIBRA LIJADOR 7 #100	UNIDAD	\$ 840	01 DÍA HÁBIL
1.624	DISCO FIBRA LIJADOR 7 #120	UNIDAD	\$ 840	01 DÍA HÁBIL
1.625	DISCO FIBRA LIJADOR 7 #24	UNIDAD	\$ 840	01 DÍA HÁBIL
1.626	DISCO FIBRA LIJADOR 7 #36	UNIDAD	\$ 840	01 DÍA HÁBIL
1.627	DISCO FIBRA LIJADOR 7 #50	UNIDAD	\$ 840	01 DÍA HÁBIL
1.628	DISCO FIBRA LIJADOR 7 #60	UNIDAD	\$ 840	01 DÍA HÁBIL
1.629	DISCO FIBRA LIJADOR 7 #80	UNIDAD	\$ 840	01 DÍA HÁBIL
1.630	DISCO LIJA TRASLP GR 120 115X22 LAMIN	UNIDAD	\$ 1.765	01 DÍA HÁBIL
1.631	DISCO LIJA TRASLP GR 120 180X22 LAMIN	UNIDAD	\$ 4.034	01 DÍA HÁBIL
1.632	DISCO SIERRA 10" X 32 DTES	UNIDAD	\$ 21.176	01 DÍA HÁBIL
1.633	DISCO SIERRA 10" X 40 DTES	UNIDAD	\$ 21.176	01 DÍA HÁBIL
1.634	DISCO SIERRA 12" X 80 DTES	UNIDAD	\$ 41.176	01 DÍA HÁBIL
1.635	DISCO SIERRA 7 1/4 X 24 DTES	UNIDAD	\$ 10.504	01 DÍA HÁBIL
1.636	DISCO SIERRA 7 1/4 X 40 DTES	UNIDAD	\$ 14.202	01 DÍA HÁBIL
1.637	DISCO SIERRA 7 1/4 X 60 DTES	UNIDAD	\$ 14.202	01 DÍA HÁBIL
1.638	DUCLOSET DOBLE	UNIDAD	\$ 6.387	01 DÍA HÁBIL
1.639	DUCLOSET SIMPLE	UNIDAD	\$ 4.202	01 DÍA HÁBIL
1.640	DUCHA MOVIL BLANCA	UNIDAD	\$ 3.193	01 DÍA HÁBIL
1.641	DWALT LIJADORA BANDA DW433 3x21 800W o SIMILAR	UNIDAD	\$ 135.126	01 DÍA HÁBIL
1.642	DWALT TALADRO PERC DW505 (2WR) 1/2 700W o SIMILAR	UNIDAD	\$ 142.857	01 DÍA HÁBIL
1.643	DYNACUP LEX 1/4 GALON	UNIDAD	\$ 9.916	01 DÍA HÁBIL
1.644	DYNACUP LEX GALON	UNIDAD	\$ 41.176	01 DÍA HÁBIL
1.645	ELASTROPEN 1/4 GALON	UNIDAD	\$ 6.723	01 DÍA HÁBIL
1.646	ELECTRODO 6010 - 3/32	KILO	\$ 5.042	01 DÍA HÁBIL
1.647	ELECTRODO 6011 - 1/8	KILO	\$ 5.042	01 DÍA HÁBIL
1.648	ELECTRODO 6011 - 3/32	KILO	\$ 5.042	01 DÍA HÁBIL
1.649	ELECTRODO 7018 RH 1/8	KILO	\$ 5.714	01 DÍA HÁBIL
1.650	ELECTRODO 7018 RH 3/32	KILO	\$ 5.714	01 DÍA HÁBIL
1.651	ENCHUFE MACHO CONV 2P+T S LATERAL BCO	UNIDAD	\$ 1.261	01 DÍA HÁBIL
1.652	ENCHUFE HEMBRA EMBUTIDO SIMPLE, BLANCO	UNIDAD	\$ 2.101	01 DÍA HÁBIL
1.653	ENCHUFE HEMBRA EMBUTIDO DOBLE, BLANCO	UNIDAD	\$ 3.025	01 DÍA HÁBIL
1.654	ENCHUFE HEMBRA EMBUTIDO TRIPLE, BLANCO	UNIDAD	\$ 4.034	01 DÍA HÁBIL
1.655	ENGRAPADORA METAL 15X5X30 CM	UNIDAD	\$ 15.966	01 DÍA HÁBIL
1.656	EQUIPO FLUORESCENTE 1X18	UNIDAD	\$ 5.462	01 DÍA HÁBIL

1.657	EQUIPO FLUORESCENTE 1X36	UNIDAD	\$ 6.303	01 DÍA HÁBIL
1.658	EQUIPO ESTANCO 2X18 CON TUBO FLOURESCENTE	UNIDAD	\$ 20.756	01 DÍA HÁBIL
1.659	EQUIPO ESTANCO 2X36 CON TUBO FLUORESCENTE	UNIDAD	\$ 24.202	01 DÍA HÁBIL
1.660	EQUIPO ESTANCO 2X18 LED	UNIDAD	\$ 23.529	01 DÍA HÁBIL
1.661	EQUIPO ESTANCO 2x36 LED	UNIDAD	\$ 26.891	01 DÍA HÁBIL
1.662	EQUIPO OXICORTE MASTER 4 HARRIS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 261.176	01 DÍA HÁBIL
1.663	ESCALA F/VID 5057 4.88ALT 16ESC 135.0KG	UNIDAD	\$ 205.882	01 DÍA HÁBIL
1.664	ESCALA TIJERA 5005 ALUM INCO 2.44MT 101K 8PEL	UNIDAD	\$ 135.462	01 DÍA HÁBIL
1.665	ESCALA TIJERA ALUM 4.88	UNIDAD	\$ 240.336	01 DÍA HÁBIL
1.666	ESCALA EXTENSION F/VID 5057 INCO 488 MT. 135 K.	UNIDAD	\$ 218.487	01 DÍA HÁBIL
1.667	ESCOBILLON MUNIC C/MGO 5X16	UNIDAD	\$ 6.387	01 DÍA HÁBIL
1.668	ESCOBILLON OSO C/MGO BASE NGA	UNIDAD	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.669	ESCUADRA CARP STAN 45-500 16X24 50-024	UNIDAD	\$ 3.361	01 DÍA HÁBIL
1.670	ESCUADRA TRIANGULARES PVC BLANCA PARA REPISAS DE MUEBLES	UNIDAD	\$ 50	01 DÍA HÁBIL
1.671	ESMALTE SINTETICO IRIS GL AZUL	UNIDAD	\$ 25.042	01 DÍA HÁBIL
1.672	ESMALTE SINTETICO IRIS GL BLANCO	UNIDAD	\$ 25.042	01 DÍA HÁBIL
1.673	ESMALTE SINTETICO IRIS GL NEGRO	UNIDAD	\$ 25.042	01 DÍA HÁBIL
1.674	ESMALTE SINTETICO IRIS GL VERDE	UNIDAD	\$ 25.042	01 DÍA HÁBIL
1.675	ESMALTE SINTETICO IRIS GL CELESTE	UNIDAD	\$ 25.042	01 DÍA HÁBIL
1.676	ESMALTE SINTETICO IRIS GL AMARILLO	UNIDAD	\$ 25.042	01 DÍA HÁBIL
1.677	ESMALTE SINTETICO 1/4 GL	UNIDAD	\$ 6.639	01 DÍA HÁBIL
1.678	ESMALTE AL AGUA TRICOLOR NEGRO O SIMILAR	UNIDAD	\$ 20.168	01 DÍA HÁBIL
1.679	ESMALTE AL AGUA TRICOLOR BLANCO O SIMILAR	UNIDAD	\$ 20.168	01 DÍA HÁBIL
1.680	ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AZUL O SIMILAR	UNIDAD	\$ 20.168	01 DÍA HÁBIL
1.681	ESMALTE AL AGUA TRICOLOR ROJO O SIMILAR	UNIDAD	\$ 20.168	01 DÍA HÁBIL
1.682	ESMALTE AL AGUA TRICOLOR VERDE O SIMILAR	UNIDAD	\$ 20.168	01 DÍA HÁBIL
1.683	ESMERIL ANGULAR INALAMBRICO BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	\$ 218.487	01 DÍA HÁBIL
1.684	ESMERIL ANGULAR GWS 22-180 7" O SIMILAR	UNIDAD	\$ 134.454	01 DÍA HÁBIL
1.685	ESMERIL ANGULAR GWS 7 - 115 4.5" O SIMILAR	UNIDAD	\$ 46.218	01 DÍA HÁBIL
1.686	ESPUMA NIVELADORA, ROLLO 10 M2	UNIDAD	\$ 7.731	01 DÍA HÁBIL
1.687	ESPUMA NIVELADORA PARA PISO FLOTANTE	UNIDAD	\$ 7.731	01 DÍA HÁBIL
1.688	ESPATULA YORK/HELA 90MM	UNIDAD	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.689	ESTANQUE EXTERIOR 1000 LTS	UNIDAD	\$ 119.118	01 DÍA HÁBIL
1.690	ESTANQUE EXTERIOR 10000 LTS	UNIDAD	\$ 1.092.437	01 DÍA HÁBIL
1.691	ESTANQUE EXTERIOR 2000 LTS	UNIDAD	\$ 196.639	01 DÍA HÁBIL
1.692	ESTANQUE EXTERIOR 3000 LTS	UNIDAD	\$ 294.118	01 DÍA HÁBIL
1.693	ESTANQUE EXTERIOR 5000 LTS	UNIDAD	\$ 594.118	01 DÍA HÁBIL
1.694	FIBROSELLADOR 1/4 GALON	UNIDAD	\$ 6.639	01 DÍA HÁBIL
1.695	FIBROSELLADOR GALON	UNIDAD	\$ 17.647	01 DÍA HÁBIL
1.696	FIELTRO ASFALTICO LISO 10/40, 40 M2	ROLLO	\$ 14.504	01 DÍA HÁBIL
1.697	FILM PALETIZADOR	UNIDAD	\$ 8.319	01 DÍA HÁBIL
1.698	FILTRO RESPIRADOR VAPOR	UNIDAD	\$ 11.029	01 DÍA HÁBIL
1.699	FILTRO RESPIRADOR GASES	UNIDAD	\$ 11.029	01 DÍA HÁBIL
1.700	FILTRO RESPIRADOR ACIDO	UNIDAD	\$ 11.029	01 DÍA HÁBIL
1.701	FITTING COMPLETO ESTANQUE SILENCIOSO	UNIDAD	\$ 11.345	01 DÍA HÁBIL
1.702	FLAPER C/TIRANTE	UNIDAD	\$ 1.345	01 DÍA HÁBIL
1.703	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HE 25 CMS	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.704	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HI 25 CMS	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.705	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HE 30 CMS	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.706	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HI 30 CMS	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.707	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HE 35 CMS	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL

1.708	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HI 35 CMS	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.709	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HE 40 CMS	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.710	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HI 40 CMS	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.711	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HE 50 CMS	KILO	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.712	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HI 50 CMS	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.713	FOCO TORTUGA OVALADO BLANCO / NEGRO	UNIDAD	\$ 5.462	01 DÍA HÁBIL
1.714	FORMON STANLEY 1" ø SIMILAR	UNIDAD	\$ 4.202	01 DÍA HÁBIL
1.715	FORMON STANLEY 1/2" ø SIMILAR	UNIDAD	\$ 3.697	01 DÍA HÁBIL
1.716	FORMON STANLEY 3/4" ø SIMILAR	UNIDAD	\$ 4.034	01 DÍA HÁBIL
1.717	FORRO CORTINA DE BAÑO 190X195	UNIDAD	\$ 6.723	01 DÍA HÁBIL
1.718	FOSA SEPTICA 1200 LTS	UNIDAD	\$ 185.714	01 DÍA HÁBIL
1.719	FOSA SEPTICA 2000 LTS	UNIDAD	\$ 304.412	01 DÍA HÁBIL
1.720	FOSA SEPTICA 2500 LTS	UNIDAD	\$ 341.933	01 DÍA HÁBIL
1.721	FOSA SEPTICA 3600 LTS	UNIDAD	\$ 529.412	01 DÍA HÁBIL
1.722	FOSA SEPTICA 4700 LTS	UNIDAD	\$ 722.689	01 DÍA HÁBIL
1.723	GANCHO CANALETA PVC	UNIDAD	\$ 1.429	01 DÍA HÁBIL
1.724	GAS BUTANO 190 GRS	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.725	GRAMPAS 6MM (1000 UNIDADES)	SET	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.726	GRAMPAS 8MM (1000 UNIDADES)	SET	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.727	GENERADOR BENC. 13 HP 6,5 KVA HYUNDAI ø SIMILAR	UNIDAD	\$ 1.008.403	01 DÍA HÁBIL
1.728	GENERADOR BENC. 5.5 HP 2,9 KVA HYUNDAI ø SIMILAR	UNIDAD	\$ 478.992	01 DÍA HÁBIL
1.729	GOLILLA PLANA FIERRO 1/2"	UNIDAD	\$ 59	01 DÍA HÁBIL
1.730	GOLILLA PLANA FIERRO 1/4"	UNIDAD	\$ 29	01 DÍA HÁBIL
1.731	GOLILLA PLANA FIERRO 3/8"	UNIDAD	\$ 50	01 DÍA HÁBIL
1.732	GOLILLA PRESION 1/2"	UNIDAD	\$ 101	01 DÍA HÁBIL
1.733	GOLILLA PRESION 1/8"	UNIDAD	\$ 34	01 DÍA HÁBIL
1.734	GOLILLA PRESION 3/8"	UNIDAD	\$ 84	01 DÍA HÁBIL
1.735	GOLILLA PLANA 3/8" ZINCADA	UNIDAD	\$ 50	01 DÍA HÁBIL
1.736	GOMAS PARA PISO ANTIDESLIZANTE	ROLLO	\$ 8.908	01 DÍA HÁBIL
1.737	GORRO DESCARNE SOLDADOR	UNIDAD	\$ 7.479	01 DÍA HÁBIL
1.738	GRADA ESCALA COLORES TIRAS DE 3 MTS	TIRA	\$ 42.739	01 DÍA HÁBIL
1.739	GRAMPAS 12MM, 1.000 UNIDADES	CAJA	\$ 2.353	01 DÍA HÁBIL
1.740	GRAMPAS 14MM, 1.000 UNIDADES	CAJA	\$ 2.353	01 DÍA HÁBIL
1.741	GRAMPAS 16MM, 1.000 UNIDADES	CAJA	\$ 2.353	01 DÍA HÁBIL
1.742	GRASA CONSISTENTE BOLSA DE 400 GRS	UNIDAD	\$ 3.361	01 DÍA HÁBIL
1.743	GRASA RODAMIENTO BOLSA DE 400 GRS	UNIDAD	\$ 3.361	01 DÍA HÁBIL
1.744	GRASA GRAFITADA	UNIDAD	\$ 3.361	01 DÍA HÁBIL
1.745	GRASA EN SPRY, 282 ML	UNIDAD	\$ 6.202	01 DÍA HÁBIL
1.746	GRATA 10801 55-3 CP OND	UNIDAD	\$ 8.571	01 DÍA HÁBIL
1.747	GRILLETE DE 3/16"	UNIDAD	\$ 546	01 DÍA HÁBIL
1.748	GRILLETE DE 3/4"	UNIDAD	\$ 1.513	01 DÍA HÁBIL
1.749	GRILLETE DE 3/8"	UNIDAD	\$ 739	01 DÍA HÁBIL
1.750	GRILLETE DE 5/16"	UNIDAD	\$ 672	01 DÍA HÁBIL
1.751	GUANTE ANTICORTE AMARILLO	PAR	\$ 3.025	01 DÍA HÁBIL
1.752	GUANTE CABRITILLA S/FORRO	PAR	\$ 2.521	01 DÍA HÁBIL
1.753	GUANTE CABRITILLA C/FORRO	PAR	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
1.754	GUANTE DE ALBAÑIL	PAR	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.755	GUANTE DESCARNE PUÑO CORTO	PAR	\$ 2.773	01 DÍA HÁBIL
1.756	GUANTE HILO PVC	PAR	\$ 571	01 DÍA HÁBIL
1.757	GUANTE NITRILO	PAR	\$ 1.563	01 DÍA HÁBIL
1.758	GUANTE PVC ROJO LARGO	PAR	\$ 3.277	01 DÍA HÁBIL
1.759	GUANTE SOLDADOR FORRADO LARGO	PAR	\$ 4.420	01 DÍA HÁBIL



1.760	GUARDAMOTOR DELIXI 1.6 A 2.5 AMP	UNIDAD	\$ 21.849	01 DÍA HÁBIL
1.761	GUARDAMOTOR DELIXI 2.5 A 4.0 AMP	UNIDAD	\$ 21.849	01 DÍA HÁBIL
1.762	HIDROFRESCH 24 LTS C/ACCESORIOS	UNIDAD	\$ 43.697	01 DÍA HÁBIL
1.763	HISOPO PLASTICO W.C C /DEPOSITO	UNIDAD	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.764	HILO POR METRO 3/8" ZINCADO	UNIDAD	\$ 1.513	01 DÍA HÁBIL
1.765	HOJA DE SIERRA 12X1/2X18 ECLIPSE	UNIDAD	\$ 1.345	01 DÍA HÁBIL
1.766	HOJA DE SIERRA DEWALT 60 DIENTES	UNIDAD	\$ 33.613	01 DÍA HÁBIL
1.767	HOJA DE SIERRA 12X1/2X24 ECLIPSE	UNIDAD	\$ 1.261	01 DÍA HÁBIL
1.768	HOJA SIERRA CALAD B&D 75-540 MAD SET 5	UNIDAD	\$ 4.538	01 DÍA HÁBIL
1.769	HUAIPE MECANICO	KILO	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.770	HUINCHA AMERICANA	UNIDAD	\$ 2.101	01 DÍA HÁBIL
1.771	HUINCHA STANLEY GLOBAL 1" X 8 MTS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 13.445	01 DÍA HÁBIL
1.772	HUINCHA STANLEY GLOBAL 1/2" X 3 MTS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 4.706	01 DÍA HÁBIL
1.773	HUINCHA STANLEY GLOBAL 3/4" X 5 MTS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 8.235	01 DÍA HÁBIL
1.774	HUINCHA STANLEY POWERLOCK 1" X 8 MTS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 16.387	01 DÍA HÁBIL
1.775	HUINCHA STANLEY POWERLOCK 1/2" X 3 MTS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 6.639	01 DÍA HÁBIL
1.776	HUINCHA STANLEY POWERLOCK 3/4" X 5 MTS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 12.353	01 DÍA HÁBIL
1.777	HYLO NYLON NEGRO GRUESO / DELGADO OVILLO	UNIDAD	\$ 5.882	01 DÍA HÁBIL
1.778	IGOL DENSO TINETA DE 16 LTS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 65.546	01 DÍA HÁBIL
1.779	IGOL INCOLORO TINETA 16 LTS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 92.437	01 DÍA HÁBIL
1.780	IGOL PRIMER TARRO TINETA DE 16 LTS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 65.546	01 DÍA HÁBIL
1.781	INTERRUPTOR 9/12 SIMPLE EMB. BLANCO	UNIDAD	\$ 2.101	01 DÍA HÁBIL
1.782	INTERRUPTOR 9/12 SIMPLE EMB. DORADO	UNIDAD	\$ 2.437	01 DÍA HÁBIL
1.783	INTERRUPTOR 9/12 SIMPLE SOBREP.	UNIDAD	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.784	INTERRUPTOR 9/15 DOBLE EMB. BLANCO	UNIDAD	\$ 2.941	01 DÍA HÁBIL
1.785	INTERRUPTOR 9/15 DOBLE EMB. DORADO	UNIDAD	\$ 3.277	01 DÍA HÁBIL
1.786	INTERRUPTOR 9/15 DOBLE SOBREP.	UNIDAD	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.787	INTERRUPTOR 9/12 EMBUTIDO BLANCO	UNIDAD	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.788	INTERRUPTOR 9/24 EMBUTIDO DORADO	UNIDAD	\$ 2.437	01 DÍA HÁBIL
1.789	INTERRUPTOR 9/24 SOBREPUESTO BLANCO	UNIDAD	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.790	INTERRUPTOR 9/32 TRIPLE EMBUTIDO BLANCO	UNIDAD	\$ 3.025	01 DÍA HÁBIL
1.791	INTERRUPTOR 9/32 TRIPLE EMBUTIDO DORADO	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
1.792	INTERRUPTOR AUTOMATICO 3X16 AMP.	UNIDAD	\$ 33.277	01 DÍA HÁBIL
1.793	INTERRUPTOR AUTOMATICO 3X20 AMP.	UNIDAD	\$ 33.277	01 DÍA HÁBIL
1.794	INTERRUPTOR AUTOMATICO 3X25 AMP.	UNIDAD	\$ 33.277	01 DÍA HÁBIL
1.795	INTERRUPTOR AUTOMATICO 3X32 AMP.	UNIDAD	\$ 33.277	01 DÍA HÁBIL
1.796	INTERRUPTOR AUTOMATICO 3X40 AMP.	UNIDAD	\$ 33.277	01 DÍA HÁBIL
1.797	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 25 AMPERES	UNIDAD	\$ 15.126	01 DÍA HÁBIL
1.798	INTERRUPTOR LAMPARA PASO VOLANTE	UNIDAD	\$ 1.008	01 DÍA HÁBIL
1.799	JUEGO ATORNILLADOR STANLEY 4PZS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 11.765	01 DÍA HÁBIL
1.800	JUEGO ATORNILLADOR STANLEY 6 PZS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 15.966	01 DÍA HÁBIL
1.801	JUEGO ATORNILLADOR STANLEY JOYERO o SIMILAR	UNIDAD	\$ 6.723	01 DÍA HÁBIL
1.802	JUEGO DADO STANLEY 1/2" 1/4 A 11/4 MM 27 PZS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 73.950	01 DÍA HÁBIL
1.803	JUEGO DADO STANLEY 1/2" 10 A 32 MM 29 PZS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 78.992	01 DÍA HÁBIL
1.804	JUEGO LLAVE ALLEN FORCE 5137 2-19MM 13PZ o SIMILAR	UNIDAD	\$ 23.529	01 DÍA HÁBIL
1.805	JUEGO LLAVE STANLEY P Y C 10 A 21 MM 6 PZS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 26.050	01 DÍA HÁBIL
1.806	JUEGO LLAVE STANLEY P Y C 3/8 A 11/4" MM 14 PZS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 61.345	01 DÍA HÁBIL
1.807	JUEGO LLAVE STANLEY P Y C 7 A 24 MM 14 PZS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 38.655	01 DÍA HÁBIL

1.808	JUEGO SIERRA COPA STANLEY 5 PZS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 7.563	01 DÍA HÁBIL
1.809	JUNQUILLO 1/4 RONDON P.P 13X244 MTS	UNIDAD	\$ 1.429	01 DÍA HÁBIL
1.810	JUNQUILLO 1/4 RONDON P.P 20X244 MTS	UNIDAD	\$ 1.681	01 DÍA HÁBIL
1.811	JUNQUILLO 1/4 RONDON PINO 13X3 MTS	UNIDAD	\$ 1.597	01 DÍA HÁBIL
1.812	JUNQUILLO 1/4 RONDON PINO 19X3 MTS	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.813	JUNQUILLO RECTO PINO 13X13X3 MTS	UNIDAD	\$ 1.471	01 DÍA HÁBIL
1.814	JUNQUILLO RECTO PINO 14X14X2.44 MTS	UNIDAD	\$ 1.639	01 DÍA HÁBIL
1.815	JUNQUILLO RECTO PINO 19X19X3 MTS	UNIDAD	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.816	JUNQUILLO RECTO PINO 20X20X244 MTS	UNIDAD	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.817	KIT LLAVE ANGULAR Y FLEXIBLE 1/2"	UNIDAD	\$ 6.176	01 DÍA HÁBIL
1.818	KIT DRENAJE P/FOSA SEPTICA 1200 LTS	UNIDAD	\$ 181.513	01 DÍA HÁBIL
1.819	KIT DRENAJE P/FOSA SEPTICA 2000/2500 LTS	UNIDAD	\$ 219.328	01 DÍA HÁBIL
1.820	KIT DRENAJE P/FOSA SEPTICA 3600 LTS	UNIDAD	\$ 302.521	01 DÍA HÁBIL
1.821	KIT INSTALACION W.C	UNIDAD	\$ 10.084	01 DÍA HÁBIL
1.822	KIT DE FIJACION W.C. AL PISO	UNIDAD	\$ 1.597	01 DÍA HÁBIL
1.823	LACA MADERA 1/4 GALON	UNIDAD	\$ 9.244	01 DÍA HÁBIL
1.824	LACA MADERA GALON	UNIDAD	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.825	LAMPARA FLUORESCENTE CIRCULAR 22 W.	UNIDAD	\$ 8.908	01 DÍA HÁBIL
1.826	LAMPARA FLUORESCENTE CIRCULAR 32 W.	UNIDAD	\$ 9.496	01 DÍA HÁBIL
1.827	LANA MINERAL 2C 0.5X1.20 MTS (12 MT2)	UNIDAD	\$ 68.067	01 DÍA HÁBIL
1.828	LANA VIDRIO 1C R122 E50 1.20 (28.8 MT2)	UNIDAD	\$ 72.269	01 DÍA HÁBIL
1.829	LATEX GALON COLOR BLANCO	UNIDAD	\$ 9.076	01 DÍA HÁBIL
1.830	LATEX GALON COLOR AZUL	UNIDAD	\$ 9.076	01 DÍA HÁBIL
1.831	LATEX GALON COLOR NEGRO	UNIDAD	\$ 9.076	01 DÍA HÁBIL
1.832	LATEX GALON COLOR ROJO	UNIDAD	\$ 9.076	01 DÍA HÁBIL
1.833	LATEX GALON COLOR AMARILLO	UNIDAD	\$ 9.076	01 DÍA HÁBIL
1.834	LATEX GALON COLOR VERDE	UNIDAD	\$ 9.076	01 DÍA HÁBIL
1.835	LATEX GALON COLOR SALMON	UNIDAD	\$ 9.076	01 DÍA HÁBIL
1.836	LATEX GALON COLOR GRIS	UNIDAD	\$ 9.076	01 DÍA HÁBIL
1.837	LATEX GALON COLOR VERDE AGUA	UNIDAD	\$ 9.076	01 DÍA HÁBIL
1.838	LATEX TINETA BLANCO	UNIDAD	\$ 32.773	01 DÍA HÁBIL
1.839	LATEX TINETA COLORES	UNIDAD	\$ 35.294	01 DÍA HÁBIL
1.840	LAVADERO 15 LTS C/DES. SET SUJECION	UNIDAD	\$ 18.487	01 DÍA HÁBIL
1.841	LAVADERO 24 LTS C/DES. SET SUJECION	UNIDAD	\$ 26.891	01 DÍA HÁBIL
1.842	LAVAPLATO 80X50	UNIDAD	\$ 30.672	01 DÍA HÁBIL
1.843	LAVAPLATO 100X50	UNIDAD	\$ 31.513	01 DÍA HÁBIL
1.844	LAVAPLATO 120X50	UNIDAD	\$ 57.983	01 DÍA HÁBIL
1.845	LAVAPLATO 135X50	UNIDAD	\$ 60.504	01 DÍA HÁBIL
1.846	LAVAPLATO 80X50	UNIDAD	\$ 26.891	01 DÍA HÁBIL
1.847	LENTE 3M COD. 11228 CLARO o SIMILAR	UNIDAD	\$ 2.101	01 DÍA HÁBIL
1.848	LENTE 3M COD. 11229 OSCURO o SIMILAR	UNIDAD	\$ 2.101	01 DÍA HÁBIL
1.849	LIENZA ALGODÓN, 1,5 MM, 70 MTS	UNIDAD	\$ 4.034	01 DÍA HÁBIL
1.850	LIJA AL AGUA PLIEGO	UNIDAD	\$ 403	01 DÍA HÁBIL
1.851	LIJA DE BANDA 21/2X16	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
1.852	LIJA DE BANDA 3X18	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
1.853	LIJA DE BANDA 3X20	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
1.854	LIJA DE BANDA 3X21	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
1.855	LIJA DE BANDA 3X24	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
1.856	LIJA DE BANDA 4X22	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
1.857	LIJA DE BANDA 4X24	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
1.858	LIJA PARA FIERRO PLIEGO	UNIDAD	\$ 613	01 DÍA HÁBIL
1.859	LIJA PARA MADERO PLIEGO	UNIDAD	\$ 210	01 DÍA HÁBIL

1.860	LIJADORA DE BANDA 3X21 COD. DS321-B2 BYD	UNIDAD	\$ 157.143	01 DÍA HÁBIL
1.861	LIJADORA ORBITAL DE WALT o SIMILAR	UNIDAD	\$ 75.630	01 DÍA HÁBIL
1.862	LIMPIA CONTACTOS 10-31 473 ML 3M	UNIDAD	\$ 7.479	01 DÍA HÁBIL
1.863	LINEA DE CABLE E.V.A. LIBRE DE ALOJENO 1.5 MM	MTL	\$ 328	01 DÍA HÁBIL
1.864	LINEA DE CABLE E.V.A. LIBRE DE ALOJENO 2.5 MM	MTL	\$ 504	01 DÍA HÁBIL
1.865	LINEA DE CABLE E.V.A. LIBRE DE ALOJENO 4.0 MM	MTL	\$ 672	01 DÍA HÁBIL
1.866	LINEA DE CABLE E.V.A. LIBRE DE ALOJENO 6.0 MM	MTL	\$ 840	01 DÍA HÁBIL
1.867	LINOLEO 1.81 MTS. ANCHO	MTL	\$ 4.874	01 DÍA HÁBIL
1.868	LINOLEO 2.00 MTS. ANCHO	MTL	\$ 5.294	01 DÍA HÁBIL
1.869	LLANA ACERO 300X180X150 LU-300	UNIDAD	\$ 9.076	01 DÍA HÁBIL
1.870	LLANA ACERO DENTADA 280X130 LD -280-10	UNIDAD	\$ 9.076	01 DÍA HÁBIL
1.871	LLANA ACERO DENTADA LD -280-1	UNIDAD	\$ 9.076	01 DÍA HÁBIL
1.872	LLANA ACERO GRANDE 300X15 L305	UNIDAD	\$ 9.076	01 DÍA HÁBIL
1.873	LLAVE ANGULAR 1/2 HE-HE	UNIDAD	\$ 2.689	01 DÍA HÁBIL
1.874	LLAVE BOLA JARDIN 1/2 HE-HE	UNIDAD	\$ 3.782	01 DÍA HÁBIL
1.875	LLAVE BOLA JARDIN 3/4 HE HE	UNIDAD	\$ 4.874	01 DÍA HÁBIL
1.876	LLAVE FRANCESA STANLEY 10" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 8.395	01 DÍA HÁBIL
1.877	LLAVE FRANCESA STANLEY 12" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 10.504	01 DÍA HÁBIL
1.878	LLAVE FRANCESA STANLEY 15" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 21.000	01 DÍA HÁBIL
1.879	LLAVE FRANCESA STANLEY 18" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 31.429	01 DÍA HÁBIL
1.880	LLAVE FRANCESA STANLEY 24" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 42.000	01 DÍA HÁBIL
1.881	LLAVE FRANCESA STANLEY 6" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 5.462	01 DÍA HÁBIL
1.882	LLAVE FRANCESA STANLEY 8" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 9.076	01 DÍA HÁBIL
1.883	LLAVE GAS C/ TUERCA 3/8"	UNIDAD	\$ 4.387	01 DÍA HÁBIL
1.884	LLAVE GAS C/ TUERCA 1/2"	UNIDAD	\$ 4.387	01 DÍA HÁBIL
1.885	LLAVE COMBINACIÓN PARA LAVAPLATOS, CROMADO	UNIDAD	\$ 15.126	01 DÍA HÁBIL
1.886	LLAVE LAVADOR MOSSINI TEVERE, ECONOMICA	UNIDAD	\$ 8.319	01 DÍA HÁBIL
1.887	LLAVE LAVADORO RAPEL INDIVIDUAL	UNIDAD	\$ 9.244	01 DÍA HÁBIL
1.888	LLAVE LAVADORO TEMPORIZADA CROMADA	UNIDAD	\$ 26.891	01 DÍA HÁBIL
1.889	LLAVE PASO CAMPANA CROMADA 1/2"	UNIDAD	\$ 6.723	01 DÍA HÁBIL
1.890	LLAVE PASO CAMPANA CROMADA 3/4"	UNIDAD	\$ 8.319	01 DÍA HÁBIL
1.891	LLAVE PASO PPR 1/2"	UNIDAD	\$ 4.118	01 DÍA HÁBIL
1.892	LLAVE PASO PPR 3/4"	UNIDAD	\$ 5.798	01 DÍA HÁBIL
1.893	LLAVE PASO PVC 20 MM	UNIDAD	\$ 1.681	01 DÍA HÁBIL
1.894	LLAVE PASO PVC 25 MM	UNIDAD	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.895	LLAVE PASO SO-SO 1"	UNIDAD	\$ 7.101	01 DÍA HÁBIL
1.896	LLAVE PASO SO-SO 1/2"	UNIDAD	\$ 2.353	01 DÍA HÁBIL
1.897	LLAVE PASO SO-SO 3/4"	UNIDAD	\$ 4.513	01 DÍA HÁBIL
1.898	LLAVE STILSON STANLEY 10" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 11.345	01 DÍA HÁBIL
1.899	LLAVE STILSON STANLEY 12" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 14.454	01 DÍA HÁBIL
1.900	LLAVE STILSON STANLEY 14" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 17.647	01 DÍA HÁBIL
1.901	LLAVE STILSON STANLEY 18" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 19.328	01 DÍA HÁBIL
1.902	LLAVE STILSON STANLEY 24" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 26.891	01 DÍA HÁBIL
1.903	LLAVE STILSON STANLEY 36" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 52.101	01 DÍA HÁBIL
1.904	LLAVE STILSON STANLEY 8" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 8.571	01 DÍA HÁBIL
1.905	LLAVE TORQUE 1/2" 50-250 LB PIE 6474660-S	UNIDAD	\$ 83.193	01 DÍA HÁBIL
1.906	LUBRICANTE 5 WAY SPRAY 400 ML (WD40) o SIMILAR	UNIDAD	\$ 7.731	01 DÍA HÁBIL
1.907	LUBRICANTE PVC 250C.C VINILIT o SIMILAR	UNIDAD	\$ 4.538	01 DÍA HÁBIL
1.908	LUZ PILOTO LED ROJO 220V	UNIDAD	\$ 2.521	01 DÍA HÁBIL
1.909	MACHO INDUST. 16A 220 V 3P+N+T VOLANTE	UNIDAD	\$ 5.714	01 DÍA HÁBIL
1.910	MACHO INDUST. 16A 220 V 3P+T VOLANTE	UNIDAD	\$ 4.706	01 DÍA HÁBIL
1.911	MACHO INDUST. 16A 380 V 3P+N+T VOLANTE	UNIDAD	\$ 5.882	01 DÍA HÁBIL

1.912	MACHO INDUST. 16A 380 V 3P+T VOLANTE	UNIDAD	\$ 5.798	01 DÍA HÁBIL
1.913	MACHO INDUST. 32A 220 V 2P+T VOLANTE	UNIDAD	\$ 5.924	01 DÍA HÁBIL
1.914	MACHO INDUST. 32A 380 V 3P+N+T VOLANTE	UNIDAD	\$ 6.933	01 DÍA HÁBIL
1.915	MACHO INDUST. 32A 380 V 3P+T VOLANTE	UNIDAD	\$ 6.235	01 DÍA HÁBIL
1.916	MALLA ACMA C-139 260X5 MTS (100X100)	UNIDAD	\$ 56.807	01 DÍA HÁBIL
1.917	MALLA ACMA C-92 2.60X5MTS (150X150)	UNIDAD	\$ 39.176	01 DÍA HÁBIL
1.918	MALLA ACMA GALV 1-G 1.85 X 3 MTS (15X5)	UNIDAD	\$ 25.126	01 DÍA HÁBIL
1.919	MALLA ACMA SOLDADA 20 X 50 (PAÑOS DE 2 X 1 MT)	UNIDAD	\$ 13.445	01 DÍA HÁBIL
1.920	MALLA BIZCOCHO 5014X1.0X25 MTS	ROLLO	\$ 64.706	01 DÍA HÁBIL
1.921	MALLA BIZCOCHO 5014X1.20X25 MTS	ROLLO	\$ 56.303	01 DÍA HÁBIL
1.922	MALLA BIZCOCHO 5014X1.50X25 MTS	ROLLO	\$ 71.429	01 DÍA HÁBIL
1.923	MALLA BIZCOCHO 5014X2.00X25 MTS	ROLLO	\$ 88.235	01 DÍA HÁBIL
1.924	MALLA HARNERO N°2 X 0.60 ML	MTL	\$ 2.773	01 DÍA HÁBIL
1.925	MALLA HARNERO N°3 X 0.60 ML	MTL	\$ 3.193	01 DÍA HÁBIL
1.926	MALLA HARNERO N°4 X 0.60 ML	MTL	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
1.927	MALLA FAENERA 1x45 M, NARANJA	UNIDAD	\$ 20.672	01 DÍA HÁBIL
1.928	MALLA MOSQUITERA, GALVANIZADA, N° 14, 0.90 X 5.0 MTS	UNIDAD	\$ 14.034	01 DÍA HÁBIL
1.929	MALLA MOSQUITERA, 1.25 X 3.0 MTS	UNIDAD	\$ 13.235	01 DÍA HÁBIL
1.930	MALLA RASCHEL 2.10 MTS COLORES	MTL	\$ 1.176	01 DÍA HÁBIL
1.931	MALLA RASCHEL 2.10 MTS NEGRA	MTL	\$ 1.176	01 DÍA HÁBIL
1.932	MALLA RASCHEL 4.20 MTS COLORES	MTL	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.933	MALLA RASCHEL 4.20 MTS NEGRA	MTL	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.934	MALLA URSUS 0.90 X 100 MTS	ROLLO	\$ 116.807	01 DÍA HÁBIL
1.935	MALLA URSUS 1.00 X 100 MTS	ROLLO	\$ 124.370	01 DÍA HÁBIL
1.936	MALLA URSUS 1.25 X 100 MTS	ROLLO	\$ 169.748	01 DÍA HÁBIL
1.937	MALLA URSUS 1.50 X 100 MTS	ROLLO	\$ 187.395	01 DÍA HÁBIL
1.938	MANGA POLIETILENO 0.10 X 2.0 MTS NEGRO	MTL	\$ 1.462	01 DÍA HÁBIL
1.939	MANGA POLIETILENO 0.10 X 2.0 MTS TRANSP.	MTL	\$ 1.462	01 DÍA HÁBIL
1.940	MANGA POLIETILENO 0.20 X 2.00 MTS NEGRO	MTL	\$ 2.513	01 DÍA HÁBIL
1.941	MANGA POLIETILENO 0.20 X 2.00 MTS TRANSP.	MTL	\$ 2.513	01 DÍA HÁBIL
1.942	MANGUERA BICOLOR JARDIN 1"	MTL	\$ 1.597	01 DÍA HÁBIL
1.943	MANGUERA BICOLOR JARDIN 1/2"	MTL	\$ 546	01 DÍA HÁBIL
1.944	MANGUERA BICOLOR JARDIN 3/4"	MTL	\$ 1.261	01 DÍA HÁBIL
1.945	MANGUERA MALLAFLEX JARDIN 1"	MTL	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.946	MANGUERA MALLAFLEX JARDIN 1/2"	MTL	\$ 714	01 DÍA HÁBIL
1.947	MANGUERA MALLAFLEX JARDIN 3/4"	MTL	\$ 1.345	01 DÍA HÁBIL
1.948	MANGUERA NIVEL 1/2"	MTL	\$ 420	01 DÍA HÁBIL
1.949	MANILLA BARRA INOXIDABLE 128MM PARA MUEBLES DE OFICINA	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.950	MANILLA PARA ESTANQUE	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.951	MANILLA PUERTA FE.FORJADO 175MM	UNIDAD	\$ 4.706	01 DÍA HÁBIL
1.952	MAQUINA DE SOLDAR INVERTER	UNIDAD	\$ 420.168	01 DÍA HÁBIL
1.953	MAQUINA TERMOFUSORA PPR TIGRE	UNIDAD	\$ 69.202	01 DÍA HÁBIL
1.954	MARCO (4-02) 70 1.5MM	UNIDAD	\$ 18.992	01 DÍA HÁBIL
1.955	MARCO CON TAPA PARA CÁMARA 60 X 60	UNIDAD	\$ 20.840	01 DÍA HÁBIL
1.956	MARCO PORTA BASITDOS PARA CANALETA ELÉCTRICA 100X50MM	UNIDAD	\$ 4.958	01 DÍA HÁBIL
1.957	MARTILLO CARPINTERO STANLEY 23 MM o SIMILAR	UNIDAD	\$ 6.555	01 DÍA HÁBIL
1.958	MARTILLO CARPINTERO STANLEY 27 MM o SIMILAR	UNIDAD	\$ 6.723	01 DÍA HÁBIL
1.959	MARTILLO CARPINTERO STANLEY 29 MM o SIMILAR	UNIDAD	\$ 6.891	01 DÍA HÁBIL
1.960	MARTILLO MECANICO STANLEY 16 OZ M/MAD o SIMILAR	UNIDAD	\$ 6.723	01 DÍA HÁBIL

1.961	MARTILLO PERFORADOR 1350 W GHB 7-46 BOSCH o SIMILAR	UNIDAD	\$ 559.664	01 DÍA HÁBIL
1.962	MASCARA PARA SOLDADOR	UNIDAD	\$ 5.277	01 DÍA HÁBIL
1.963	MASCARA DE SOLDAR FOTOSEN INDURA REGULAR o SIMILAR	UNIDAD	\$ 26.891	01 DÍA HÁBIL
1.964	MASCARA RESPIRADOR 3200 1 VIA 3M o SIMILAR	UNIDAD	\$ 10.639	01 DÍA HÁBIL
1.965	MASCARILLA 8210 P/POLVO 3M o SIMILAR	UNIDAD	\$ 1.588	01 DÍA HÁBIL
1.966	MASCARILLA ANTIPOLVO ECONOMICA	UNIDAD	\$ 378	01 DÍA HÁBIL
1.967	MASILLA MAGICA TRADICIONAL 1 GALON	UNIDAD	\$ 38.235	01 DÍA HÁBIL
1.968	MASILLA MAGICA TRADICIONAL 1/2 GALON	UNIDAD	\$ 21.672	01 DÍA HÁBIL
1.969	MASILLA MAGICA TRADICIONAL 350 GRS	UNIDAD	\$ 5.378	01 DÍA HÁBIL
1.970	MASILLA MAGICA TRADICIONAL 700 GRS	UNIDAD	\$ 7.395	01 DÍA HÁBIL
1.971	MEDIDOR DE AGUA 1" C/ TUERCA	UNIDAD	\$ 7.479	01 DÍA HÁBIL
1.972	MEDIDOR DE AGUA 1/2" C/ TUERCA	UNIDAD	\$ 37.815	01 DÍA HÁBIL
1.973	MEDIDOR DE AGUA 3/4" C/ TUERCA	UNIDAD	\$ 43.697	01 DÍA HÁBIL
1.974	MELI CAFÉ 36X36	UNIDAD	\$ 17.647	01 DÍA HÁBIL
1.975	METALCON U ESTRUCTURAL 2X4X0.85, 6 MTS	TIRA	\$ 14.538	01 DÍA HÁBIL
1.976	METALCON C ESTRUCTURAL 2X4X0.85, 6 MTS	TIRA	\$ 19.580	01 DÍA HÁBIL
1.977	METALCON ESTRUCTURAL LÍNEA OMEGA	TIRA	\$ 13.697	01 DÍA HÁBIL
1.978	METALCON OMEGA NORMAL 38X35X15X0.85, 3 MTS	TIRA	\$ 6.555	01 DÍA HÁBIL
1.979	METALCON TIRANTE 70X0.85, ROLLO 60 MTS	UNIDAD	\$ 74.790	01 DÍA HÁBIL
1.980	METALCON CIELO AT 20X25X300 CM	TIRA	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.981	METALCON ESQUINERO 30X30 MM, 2.4 ML	TIRA	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.982	MOLDURA AISLAPOL 30/35 X 3MTS	UNIDAD	\$ 3.151	01 DÍA HÁBIL
1.983	MOLDURA AISLAPOL 40/50 X 3MTS	UNIDAD	\$ 3.151	01 DÍA HÁBIL
1.984	MOLINETE MULTIUSO REGULABLE	UNIDAD	\$ 23.529	01 DÍA HÁBIL
1.985	MOPA HUMEDA 24 OZ	UNIDAD	\$ 7.227	01 DÍA HÁBIL
1.986	MOPA HUMEDA 24 OZ	UNIDAD	\$ 7.731	01 DÍA HÁBIL
1.987	MOPA SECA 24 OZ	UNIDAD	\$ 8.487	01 DÍA HÁBIL
1.988	MOPA SECA 36 OZ	UNIDAD	\$ 10.975	01 DÍA HÁBIL
1.989	MORTERO ESTUCCO INTERIOR 25 KG	UNIDAD	\$ 5.336	01 DÍA HÁBIL
1.990	MORTERO PEGA ALBAÑIL SACO DE 25 KG	UNIDAD	\$ 5.336	01 DÍA HÁBIL
1.991	MORTERO PEGA ENCHAPE SACO DE 25 KG	UNIDAD	\$ 5.042	01 DÍA HÁBIL
1.992	MOTOBOMBA 2" 5.5 HP SCR50-HX DAISHIN	UNIDAD	\$ 554.622	01 DÍA HÁBIL
1.993	MULTICORTADORA INALAMBRICA BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	\$ 248.739	01 DÍA HÁBIL
1.994	MULTIMETRO DIGITAL, 3V DE LITIO	UNIDAD	\$ 29.244	01 DÍA HÁBIL
1.995	NAPOLEON STANLEY 14" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 27.983	01 DÍA HÁBIL
1.996	NAPOLEON STANLEY 36" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 49.244	01 DÍA HÁBIL
1.997	NARIZ DE GRADA GRANDE COLORES TIRA 3 MTS	UNIDAD	\$ 10.387	01 DÍA HÁBIL
1.998	NIPLE HE HE 1/2" Cu	UNIDAD	\$ 1.681	01 DÍA HÁBIL
1.999	NIPLE PVC HE HE 1"	UNIDAD	\$ 504	01 DÍA HÁBIL
1.1000	NIPLE PVC HE HE 1/2"	UNIDAD	\$ 294	01 DÍA HÁBIL
1.1001	NIPLE PVC HE HE 1 1/2"	UNIDAD	\$ 966	01 DÍA HÁBIL
1.1002	NIPLE PVC HE HE 1 1/4"	UNIDAD	\$ 924	01 DÍA HÁBIL
1.1003	NIPLE PVC HE HE 2"	UNIDAD	\$ 1.008	01 DÍA HÁBIL
1.1004	NIPLE PVC HE HE 3/4"	UNIDAD	\$ 336	01 DÍA HÁBIL
1.1005	NIVEL DE ALUMINIO STANLEY 12" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 6.882	01 DÍA HÁBIL
1.1006	NIVEL DE ALUMINIO STANLEY 18" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 7.563	01 DÍA HÁBIL
1.1007	NIVEL DE ALUMINIO STANLEY 24" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 10.167	01 DÍA HÁBIL
1.1008	NIVEL DE ALUMINIO STANLEY 36" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 11.765	01 DÍA HÁBIL
1.1009	NIVEL DE ALUMINIO STANLEY 48" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 13.445	01 DÍA HÁBIL
1.1010	NIVEL STANLEY TORPEDO 8" MAGNETICO o SIMILAR	UNIDAD	\$ 4.118	01 DÍA HÁBIL

1.1011	OLEO BRILLANTE IRIS COLOR AZUL GALON	GL	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1012	OLEO BRILLANTE IRIS COLOR BLANCO GALON	GL	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1013	OLEO BRILLANTE IRIS COLOR NEGRO GALON	GL	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1014	OLEO BRILLANTE IRIS COLOR ROJO GALON	GL	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1015	OLEO BRILLANTE IRIS COLOR CAFE GALON	GL	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1016	OLEO BRILLANTE IRIS COLOR CELESTE GALON	GL	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1017	OLEO BRILLANTE IRIS COLOR VERDE GALON	GL	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1018	OLEO BRILLANTE IRIS COLOR VERDE MANZANA GALON	GL	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1019	OLEO BRILLANTE IRIS COLOR CAFÉ CLARO GALON	GL	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1020	OLEO BRILLANTE IRIS COLOR GRIS GALON	GL	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1021	OLEO BRILLANTE IRIS COLOR GRIS PERLA GALON	GL	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1022	OLEO BRILLANTE IRIS COLOR AMARILLO GALON	GL	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1023	OLEO BRILLANTE IRIS COLOR BLANCO INVIERNO GALON	GL	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1024	OLEO BRILLANTE IRIS COLOR DAMASCO GALON	GL	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1025	OLEO BRILLANTE IRIS COLOR DAMASCO OSCURO GALON	GL	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1026	ONDULINE CAPUCHON ROJO SELLO HERMETICO	UNIDAD	\$ 5.210	01 DÍA HÁBIL
1.1027	ONDULINE CAPUCHON VERDE SELLO HERMETICO	UNIDAD	\$ 5.210	01 DÍA HÁBIL
1.1028	ONDULINE CUMBRERA ROJA	UNIDAD	\$ 14.176	01 DÍA HÁBIL
1.1029	ONDULINE CUMBRERA VERDE	UNIDAD	\$ 14.176	01 DÍA HÁBIL
1.1030	ONDULINE PLANCHA 1.5 MT2 2.0 X 0.95 ROJA	UNIDAD	\$ 16.639	01 DÍA HÁBIL
1.1031	ONDULINE PLANCHA 1.5 MT2 2.0 X 0.95 VERDE	UNIDAD	\$ 16.639	01 DÍA HÁBIL
1.1032	OVEROL BCO MICROTECH L FUMIG GILI	UNIDAD	\$ 3.193	01 DÍA HÁBIL
1.1033	PALA BASURA PLASTICA	UNIDAD	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.1034	PALA PUNTA HUEVO C / MANGO MADERA	UNIDAD	\$ 8.067	01 DÍA HÁBIL
1.1035	PALA PUNTA CUADRADA	UNIDAD	\$ 9.580	01 DÍA HÁBIL
1.1036	PALA CONCRETERA CUADRADA, MANGO CORTO	UNIDAD	\$ 10.084	01 DÍA HÁBIL
1.1037	PANEL LED 35W 60X60CM SOBREPUESTO	UNIDAD	\$ 35.546	01 DÍA HÁBIL
1.1038	PANEL LED 35W 60X120CM SOBREPUESTO	UNIDAD	\$ 45.378	01 DÍA HÁBIL
1.1039	PANEL LED 35W 60X60CM EMPOTRADO	UNIDAD	\$ 48.067	01 DÍA HÁBIL
1.1040	PANEL LED 35W 60X120CM EMPOTRADO	UNIDAD	\$ 57.983	01 DÍA HÁBIL
1.1041	PANEL LED 12W CIRCULAR SOBREPUESTO	UNIDAD	\$ 6.538	01 DÍA HÁBIL
1.1042	PANEL LED 18W CIRCULAR SOBREPUESTO	UNIDAD	\$ 10.924	01 DÍA HÁBIL
1.1043	PANEL LED 24W CIRCULAR SOBREPUESTO	UNIDAD	\$ 14.202	01 DÍA HÁBIL
1.1044	PANEL LED 12W CIRCULAR EMPOTRADO	UNIDAD	\$ 8.067	01 DÍA HÁBIL
1.1045	PANEL LED 18W CIRCULAR EMPOTRADO	UNIDAD	\$ 11.429	01 DÍA HÁBIL
1.1046	PANEL LED 24W CIRCULAR EMPOTRADO	UNIDAD	\$ 16.639	01 DÍA HÁBIL
1.1047	PANEL LED 12W CUADRADO EMPOTRADO	UNIDAD	\$ 8.067	01 DÍA HÁBIL
1.1048	PANEL LED 18W CUADRADO EMPOTRADO	UNIDAD	\$ 11.429	01 DÍA HÁBIL
1.1049	PANEL LED 24W CUADRADO EMPOTRADO	UNIDAD	\$ 16.639	01 DÍA HÁBIL
1.1050	PANEL LED 12W CUADRADO SOBREPUESTO	UNIDAD	\$ 6.538	01 DÍA HÁBIL
1.1051	PANEL LED 18W CUADRADO SOBREPUESTO	UNIDAD	\$ 10.924	01 DÍA HÁBIL
1.1052	PANEL LED 24W CUADRADO SOBREPUESTO	UNIDAD	\$ 14.202	01 DÍA HÁBIL
1.1054	PANTALÓN DE CUERO SOLDADOR	UNIDAD	\$ 20.168	01 DÍA HÁBIL
1.1055	PAPEL FIELTRO	UNIDAD	\$ 16.639	01 DÍA HÁBIL
1.1056	PASACABLE REDONDO DIFERENTES COLORES	UNIDAD	\$ 3.613	01 DÍA HÁBIL
1.1057	PASADA PISO ELECTRICA BTICINO 2 M	MTL	\$ 24.034	01 DÍA HÁBIL
1.1058	PARALELO 2X20 BLANCO	MTL	\$ 319	01 DÍA HÁBIL
1.1059	PARALELO 2X20 NEGRO	MTL	\$ 319	01 DÍA HÁBIL
1.1060	PARTIDOR TUBO FLUORESCENTE	UNIDAD	\$ 294	01 DÍA HÁBIL
1.1061	PASTA CINTA DE FIBRA POTE 800 GRS	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL

1.1062	PASTA MURO GALON 6 KG	UNIDAD	\$ 5.378	01 DÍA HÁBIL
1.1063	PASTA MURO TINETA 25 KG	UNIDAD	\$ 14.286	01 DÍA HÁBIL
1.1064	PASTA PULIR 350 GR	UNIDAD	\$ 2.437	01 DÍA HÁBIL
1.1065	PASTA PULIR 700 GR	UNIDAD	\$ 3.866	01 DÍA HÁBIL
1.1066	PASTA SOLDAR LATA 250 GR	UNIDAD	\$ 2.689	01 DÍA HÁBIL
1.1067	PASTA SOLDAR LATA 500 GR	UNIDAD	\$ 4.034	01 DÍA HÁBIL
1.1068	PLANCHA LIZA GALVANIZADA	UNIDAD	\$ 17.059	01 DÍA HÁBIL
1.1069	PLACA CIELO FIBRA MINERAL 60X60CM	UNIDAD	\$ 14.118	01 DÍA HÁBIL
1.1070	PLACA CIELO FIBRA MINERAL 120X60CM	UNIDAD	\$ 27.647	01 DÍA HÁBIL
1.1071	PEGAFIX MADERA POTE 1/2 KL	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.1072	PEGAMENTO PARA PORCELANATO	UNIDAD	\$ 7.479	01 DÍA HÁBIL
1.1073	PEGAMENTO TUBO NO MÁS CLAVOS 250CC.	UNIDAD	\$ 5.042	01 DÍA HÁBIL
1.1074	PERNO DE ANCLAJE WC 5/16"	UNIDAD	\$ 1.597	01 DÍA HÁBIL
1.1075	PERNO ANCLAJE 1/2" X 2" 3/4	UNIDAD	\$ 655	01 DÍA HÁBIL
1.1076	PERNO ANCLAJE 1/2" X 3" 3/4	UNIDAD	\$ 714	01 DÍA HÁBIL
1.1077	PERNO ANCLAJE 1/2" X 4" 1/2	UNIDAD	\$ 798	01 DÍA HÁBIL
1.1078	PERNO ANCLAJE 1/2" X 4" 1/4	UNIDAD	\$ 756	01 DÍA HÁBIL
1.1079	PERNO ANCLAJE 1/2" X 5"	UNIDAD	\$ 840	01 DÍA HÁBIL
1.1080	PERNO ANCLAJE 1/2" X 5" 1/2	UNIDAD	\$ 1.008	01 DÍA HÁBIL
1.1081	PERNO ANCLAJE 1/2" X 7"	UNIDAD	\$ 1.176	01 DÍA HÁBIL
1.1082	PERNO ANCLAJE 1/4" X 1" 3/4	UNIDAD	\$ 185	01 DÍA HÁBIL
1.1083	PERNO ANCLAJE 1/4" X 2" 1/2	UNIDAD	\$ 210	01 DÍA HÁBIL
1.1084	PERNO ANCLAJE 1/4" X 2" 1/4	UNIDAD	\$ 235	01 DÍA HÁBIL
1.1085	PERNO ANCLAJE 1/4" X 3"	UNIDAD	\$ 269	01 DÍA HÁBIL
1.1086	PERNO ANCLAJE 1/4" X 3" 1/4	UNIDAD	\$ 294	01 DÍA HÁBIL
1.1087	PERNO ANCLAJE 3/8" X 3"	UNIDAD	\$ 328	01 DÍA HÁBIL
1.1088	PERNO ANCLAJE 3/8" X 3" 1/2	UNIDAD	\$ 361	01 DÍA HÁBIL
1.1089	PERNO ANCLAJE 3/8" X 3" 3/4	UNIDAD	\$ 403	01 DÍA HÁBIL
1.1090	PERNO ANCLAJE 3/8" X 4"	UNIDAD	\$ 437	01 DÍA HÁBIL
1.1091	PERNO ANCLAJE 3/8" X 5"	UNIDAD	\$ 462	01 DÍA HÁBIL
1.1092	PERNO ANCLAJE 5/16" X 2"	UNIDAD	\$ 244	01 DÍA HÁBIL
1.1093	PERNO ANCLAJE 5/16" X 2" 1/2	UNIDAD	\$ 269	01 DÍA HÁBIL
1.1094	PERNO ANCLAJE 5/16" X 3"	UNIDAD	\$ 294	01 DÍA HÁBIL
1.1095	PERNO ANCLAJE 5/16" X 3" 1/2	UNIDAD	\$ 328	01 DÍA HÁBIL
1.1096	PERNO ANCLAJE 5/16" X 3" 3/16	UNIDAD	\$ 345	01 DÍA HÁBIL
1.1097	PERNO ANCLAJE 5/16" X 4" 1/4	UNIDAD	\$ 387	01 DÍA HÁBIL
1.1098	PERNO COCHE 1/2" X 1" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 319	01 DÍA HÁBIL
1.1099	PERNO COCHE 1/2" X 2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 353	01 DÍA HÁBIL
1.1100	PERNO COCHE 1/2" X 2" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 387	01 DÍA HÁBIL
1.1101	PERNO COCHE 1/2" X 3" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 420	01 DÍA HÁBIL
1.1102	PERNO COCHE 1/2" X 3" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 445	01 DÍA HÁBIL
1.1103	PERNO COCHE 1/2" X 4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 471	01 DÍA HÁBIL
1.1104	PERNO COCHE 1/4" X 1" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 168	01 DÍA HÁBIL
1.1105	PERNO COCHE 1/4" X 1" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 185	01 DÍA HÁBIL
1.1106	PERNO COCHE 1/4" X 1" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 202	01 DÍA HÁBIL
1.1107	PERNO COCHE 1/4" X 2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 218	01 DÍA HÁBIL
1.1108	PERNO COCHE 1/4" X 2" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 235	01 DÍA HÁBIL
1.1109	PERNO COCHE 1/4" X 3" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 250	01 DÍA HÁBIL
1.1110	PERNO COCHE 1/4" X 3" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 277	01 DÍA HÁBIL
1.1111	PERNO COCHE 1/4" X 3" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 294	01 DÍA HÁBIL
1.1112	PERNO COCHE 1/4" X 4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 303	01 DÍA HÁBIL
1.1113	PERNO COCHE 3/8" X 1" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 210	01 DÍA HÁBIL

1.1114	PERNO COCHE 3/8" X 1" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 235	01 DÍA HÁBIL
1.1115	PERNO COCHE 3/8" X 1" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 269	01 DÍA HÁBIL
1.1116	PERNO COCHE 3/8" X 2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 303	01 DÍA HÁBIL
1.1117	PERNO COCHE 3/8" X 2" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 319	01 DÍA HÁBIL
1.1118	PERNO COCHE 3/8" X 3" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 336	01 DÍA HÁBIL
1.1119	PERNO COCHE 3/8" X 3" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 353	01 DÍA HÁBIL
1.1120	PERNO COCHE 3/8" X 4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 387	01 DÍA HÁBIL
1.1121	PERNO COCHE 3/8" X 5" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 420	01 DÍA HÁBIL
1.1122	PERNO COCHE 5/16" X 1" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 193	01 DÍA HÁBIL
1.1123	PERNO COCHE 5/16" X 1" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 218	01 DÍA HÁBIL
1.1124	PERNO COCHE 5/16" X 2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 244	01 DÍA HÁBIL
1.1125	PERNO COCHE 5/16" X 2" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 252	01 DÍA HÁBIL
1.1126	PERNO COCHE 5/16" X 3" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 277	01 DÍA HÁBIL
1.1127	PERNO COCHE 5/16" X 3" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 303	01 DÍA HÁBIL
1.1128	PERNO COCHE 5/16" X 4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 328	01 DÍA HÁBIL
1.1129	PERNO COCHE 5/16" X 4" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 345	01 DÍA HÁBIL
1.1130	PERNO COCHE 5/16" X 5" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 387	01 DÍA HÁBIL
1.1131	PERNO COCHE 5/8" X 1" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 210	01 DÍA HÁBIL
1.1132	PERNO HEX. 1/2" X 1" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 244	01 DÍA HÁBIL
1.1133	PERNO HEX. 1/2" X 1" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 261	01 DÍA HÁBIL
1.1134	PERNO HEX. 1/2" X 1" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 286	01 DÍA HÁBIL
1.1135	PERNO HEX. 1/2" X 2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 319	01 DÍA HÁBIL
1.1136	PERNO HEX. 1/2" X 2" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 353	01 DÍA HÁBIL
1.1137	PERNO HEX. 1/2" X 3" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 412	01 DÍA HÁBIL
1.1138	PERNO HEX. 1/2" X 3" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 454	01 DÍA HÁBIL
1.1139	PERNO HEX. 1/2" X 4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 496	01 DÍA HÁBIL
1.1140	PERNO HEX. 1/2" X 5" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 546	01 DÍA HÁBIL
1.1141	PERNO HEX. 1/4" X 1" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 109	01 DÍA HÁBIL
1.1142	PERNO HEX. 1/4" X 1" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 126	01 DÍA HÁBIL
1.1143	PERNO HEX. 1/4" X 1" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 134	01 DÍA HÁBIL
1.1144	PERNO HEX. 1/4" X 2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 151	01 DÍA HÁBIL
1.1145	PERNO HEX. 1/4" X 2" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 210	01 DÍA HÁBIL
1.1146	PERNO HEX. 1/4" X 2" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 218	01 DÍA HÁBIL
1.1147	PERNO HEX. 1/4" X 3" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 244	01 DÍA HÁBIL
1.1148	PERNO HEX. 1/4" X 3" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 252	01 DÍA HÁBIL
1.1149	PERNO HEX. 1/4" X 4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 277	01 DÍA HÁBIL
1.1150	PERNO HEX. 1/4" X 4" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 294	01 DÍA HÁBIL
1.1151	PERNO HEX. 1/4" X 5" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 336	01 DÍA HÁBIL
1.1152	PERNO HEX. 3/8" X 1" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 176	01 DÍA HÁBIL
1.1153	PERNO HEX. 3/8" X 1" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 210	01 DÍA HÁBIL
1.1154	PERNO HEX. 3/8" X 1" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 235	01 DÍA HÁBIL
1.1155	PERNO HEX. 3/8" X 2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 269	01 DÍA HÁBIL
1.1156	PERNO HEX. 3/8" X 2" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 303	01 DÍA HÁBIL
1.1157	PERNO HEX. 3/8" X 3" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 328	01 DÍA HÁBIL
1.1158	PERNO HEX. 3/8" X 3" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 353	01 DÍA HÁBIL
1.1159	PERNO HEX. 3/8" X 3/4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 387	01 DÍA HÁBIL
1.1160	PERNO HEX. 3/8" X 4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 420	01 DÍA HÁBIL
1.1161	PERNO HEX. 3/8" X 5" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 437	01 DÍA HÁBIL
1.1162	PERNO HEX. 5/16" X 1" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 185	01 DÍA HÁBIL
1.1163	PERNO HEX. 5/16" X 1" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 202	01 DÍA HÁBIL
1.1164	PERNO HEX. 5/16" X 1" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 210	01 DÍA HÁBIL
1.1165	PERNO HEX. 5/16" X 2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 218	01 DÍA HÁBIL



1.1166	PERNO HEX. 5/16" X 2" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 244	01 DÍA HÁBIL
1.1167	PERNO HEX. 5/16" X 2 1/2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 261	01 DÍA HÁBIL
1.1168	PERNO HEX. 5/16" X 3" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 277	01 DÍA HÁBIL
1.1169	PERNO HEX. 5/16" X 3" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 294	01 DÍA HÁBIL
1.1170	PERNO HEX. 5/16" X 4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	\$ 336	01 DÍA HÁBIL
1.1171	PERNO HILTI DE 2 1/2"	UNIDAD	\$ 748	01 DÍA HÁBIL
1.1172	PICAPORTE COD. 106 X 1" 1/2	UNIDAD	\$ 1.038	01 DÍA HÁBIL
1.1173	PICAPORTE COD. 106 X 2"	UNIDAD	\$ 1.202	01 DÍA HÁBIL
1.1174	PICAPORTE COD. 106 X 2" 1/2	UNIDAD	\$ 1.387	01 DÍA HÁBIL
1.1175	PICAPORTE COD. 106 X 3"	UNIDAD	\$ 1.664	01 DÍA HÁBIL
1.1176	PICAPORTE COD. 106 X 4"	UNIDAD	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.1177	PICAPORTE DUCASSE 3/8" X 100 MM o SIMILAR	UNIDAD	\$ 2.059	01 DÍA HÁBIL
1.1178	PICAPORTE DUCASSE 3/8" X 160 MM o SIMILAR	UNIDAD	\$ 5.790	01 DÍA HÁBIL
1.1179	PICAPORTE DUCASSE 3/8" X 260 MM o SIMILAR	UNIDAD	\$ 7.429	01 DÍA HÁBIL
1.1180	PICAPORTE DUCASSE 3/8" X 500 MM o SIMILAR	UNIDAD	\$ 10.487	01 DÍA HÁBIL
1.1181	PICAPORTE PISO 12" X 1/2" X 1" 1/2	UNIDAD	\$ 8.411	01 DÍA HÁBIL
1.1182	PICAPORTE PISO 16" X 1/2" X 1" 1/2	UNIDAD	\$ 7.941	01 DÍA HÁBIL
1.1183	PICAPORTE PISO 8" X 1/2" X 1" 1/2	UNIDAD	\$ 5.462	01 DÍA HÁBIL
1.1184	PICOTA PUNTA- RAMA CON MANGO	UNIDAD	\$ 15.294	01 DÍA HÁBIL
1.1185	PILETA SANITARIA 110X50X40	UNIDAD	\$ 5.899	01 DÍA HÁBIL
1.1186	PINTA CAL SACO 25 KG	UNIDAD	\$ 7.311	01 DÍA HÁBIL
1.1187	PINTURA MULTITECHO, GL, COLORES	GL	\$ 38.655	01 DÍA HÁBIL
1.1188	PINTURA PISCINA PREMIUM SOQ. GALON COLORES o SIMILAR	GL	\$ 46.134	01 DÍA HÁBIL
1.1189	PINTURA PISCINA APT. SECADO RAPIDO	GL	\$ 62.185	01 DÍA HÁBIL
1.1190	PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - ROJO	GL	\$ 45.546	01 DÍA HÁBIL
1.1191	PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - AZUL	GL	\$ 41.941	01 DÍA HÁBIL
1.1192	PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - BLANCO CONTROL	GL	\$ 28.739	01 DÍA HÁBIL
1.1193	PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - VERDE	GL	\$ 41.941	01 DÍA HÁBIL
1.1194	PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - AMARILLO	GL	\$ 32.773	01 DÍA HÁBIL
1.1195	PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - CAFÉ	GL	\$ 42.588	01 DÍA HÁBIL
1.1196	PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - SALMON	GL	\$ 42.588	01 DÍA HÁBIL
1.1197	PINTURA DE TRANSITO ACRILICA BLANCA	TINETA	\$ 89.832	01 DÍA HÁBIL
1.1198	PINTURA DE TRANSITO ACRILICA AMARILLA	TINETA	\$ 95.798	01 DÍA HÁBIL
1.1199	PIOLA POLIPROPILENO BCO 10 MM	MTL	\$ 840	01 DÍA HÁBIL
1.1200	PIOLA POLIPROPILENO BCO 3MM	MTL	\$ 160	01 DÍA HÁBIL
1.1201	PIOLA POLIPROPILENO BCO 4MM	MTL	\$ 328	01 DÍA HÁBIL
1.1202	PIOLA POLIPROPILENO BCO 6MM	MTL	\$ 462	01 DÍA HÁBIL
1.1203	PIOLA POLIPROPILENO BCO 8MM	MTL	\$ 630	01 DÍA HÁBIL
1.1204	PIOLA POLIPROPILENO COLOR 10 MM	MTL	\$ 420	01 DÍA HÁBIL
1.1205	PIOLA POLIPROPILENO COLOR 4MM	MTL	\$ 218	01 DÍA HÁBIL
1.1206	PIOLA POLIPROPILENO COLOR 6MM	MTL	\$ 328	01 DÍA HÁBIL
1.1207	PIOLA POLIPROPILENO COLOR 8MM	MTL	\$ 378	01 DÍA HÁBIL
1.1208	PISO DE GOMA ANTIDESLIZANTE, 1,00 MT. ANCHO, CAUCHO	MTL	\$ 8.908	01 DÍA HÁBIL
1.1209	PISO FLOTANTE M2 COLORES	M2	\$ 12.857	01 DÍA HÁBIL
1.1210	PISTOLA AIRE CALIENTE 1800 WATTS SKIL o SIMILAR	UNIDAD	\$ 65.546	01 DÍA HÁBIL
1.1211	PISTOLA CALAFATERA METALICA 310 ML	UNIDAD	\$ 4.454	01 DÍA HÁBIL
1.1212	PISTOLA DE CALOR BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	\$ 65.546	01 DÍA HÁBIL
1.1213	PIZARREÑO GRAN ONDA P-5 1.22	UNIDAD	\$ 8.958	01 DÍA HÁBIL

1.1214	PIZARREÑO GRAN ONDA P-5 1.83	UNIDAD	\$ 24.034	01 DÍA HÁBIL
1.1215	PIZARREÑO GRAN ONDA P-5 2.44	UNIDAD	\$ 30.588	01 DÍA HÁBIL
1.1216	PIZARREÑO ONDA ESTANDAR P-9 1.22	UNIDAD	\$ 8.958	01 DÍA HÁBIL
1.1217	PIZARREÑO ONDA ESTANDAR P-9 1.83	UNIDAD	\$ 24.034	01 DÍA HÁBIL
1.1218	PIZARREÑO ONDA ESTANDAR P-9 2.44	UNIDAD	\$ 30.588	01 DÍA HÁBIL
1.1219	PLANA BOTADORA 202-6"	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
1.1220	PLANA BOTADORA 202-7"	UNIDAD	\$ 2.269	01 DÍA HÁBIL
1.1221	PLANA BOTADORA 202-8"	UNIDAD	\$ 2.521	01 DÍA HÁBIL
1.1222	PLANCHA FIBRA 2.0 MT COLORES	UNIDAD	\$ 11.429	01 DÍA HÁBIL
1.1223	PLANCHA FIBRA 1.22 MT COLORES	UNIDAD	\$ 7.815	01 DÍA HÁBIL
1.1224	PLANCHA FIBRA 2.50 MT COLORES	UNIDAD	\$ 15.546	01 DÍA HÁBIL
1.1225	PLANCHA FIBRA 3.0 MT COLORES	UNIDAD	\$ 16.807	01 DÍA HÁBIL
1.1226	PLANCHA FIBRA 3.50 MT COLORES	UNIDAD	\$ 19.748	01 DÍA HÁBIL
1.1227	PLANCHA FIBRA 3.66 MT COLORES	UNIDAD	\$ 22.479	01 DÍA HÁBIL
1.1228	PLANCHA FIBRA GRAN ONDA 1.22 MT COLORES	UNIDAD	\$ 10.336	01 DÍA HÁBIL
1.1229	PLANCHA FIBRA LISA 1.22 COLORES	UNIDAD	\$ 8.244	01 DÍA HÁBIL
1.1230	PLANCHA LISA 3.5 MM 1.20 X 2.40	UNIDAD	\$ 11.345	01 DÍA HÁBIL
1.1231	PLANCHA LISA 4 MM 1.20 X 2.40	UNIDAD	\$ 11.345	01 DÍA HÁBIL
1.1232	PLANCHA LISA 5 MM 1.20 X 2.40	UNIDAD	\$ 15.042	01 DÍA HÁBIL
1.1233	PLANCHA LISA 6 MM 1.20 X 2.40	UNIDAD	\$ 20.924	01 DÍA HÁBIL
1.1234	PLANCHA LISA 8 MM 1.20 X 2.40	UNIDAD	\$ 28.235	01 DÍA HÁBIL
1.1235	PLANCHA NEPAL 2,00X3,00 MTS	UNIDAD	\$ 31.681	01 DÍA HÁBIL
1.1236	PLANCHA POLICARBONATO ALVEOLAR 4MM TRANSPARENTE 1,05X2,90M	UNIDAD	\$ 21.513	01 DÍA HÁBIL
1.1237	PLANCHA POLICARBONATO ALVEOLAR 4MM GRIS 1,05X2,90M	UNIDAD	\$ 21.513	01 DÍA HÁBIL
1.1238	PLANCHA POLICARBONATO ALVEOLAR 4MM TRANSPARENTE 2,10X3,80M	UNIDAD	\$ 66.050	01 DÍA HÁBIL
1.1239	PLANCHA POLICARBONATO ALVEOLAR 4MM GRIS 2,10X3,80M	UNIDAD	\$ 66.050	01 DÍA HÁBIL
1.1240	PLANCHAS DE VIDRIO	UNIDAD	\$ 27.521	01 DÍA HÁBIL
1.1241	PLANCHA VULCANITA DE 10MM	UNIDAD	\$ 9.916	01 DÍA HÁBIL
1.1242	PLANCHA GALVANIZADA LISA, 1000x3000x6 MM	UNIDAD	\$ 26.723	01 DÍA HÁBIL
1.1243	PLANCHA DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE, E=2,5 MM, 3x2 M	UNIDAD	\$ 103.235	01 DÍA HÁBIL
1.1244	PLANSA NEGRA 1", CAÑERÍA POLIETILENO	MTL	\$ 756	01 DÍA HÁBIL
1.1245	PLANSA NEGRA 1/2", CAÑERÍA POLIETILENO	MTL	\$ 378	01 DÍA HÁBIL
1.1246	PLANSA NEGRA 3/4", CAÑERÍA POLIETILENO	MTL	\$ 546	01 DÍA HÁBIL
1.1247	PLATACHO 140X400 PR4014 M/MAD RAULI PROF	UNIDAD	\$ 11.681	01 DÍA HÁBIL
1.1248	POLAINA DE CUERO SOLDADOR	UNIDAD	\$ 12.185	01 DÍA HÁBIL
1.1249	POMEL 1"	UNIDAD	\$ 2.941	01 DÍA HÁBIL
1.1250	POMEL 1/2"	UNIDAD	\$ 966	01 DÍA HÁBIL
1.1251	POMEL 3/4"	UNIDAD	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.1252	POMEL 3/8"	UNIDAD	\$ 513	01 DÍA HÁBIL
1.1253	POMEL 5/8"	UNIDAD	\$ 1.092	01 DÍA HÁBIL
1.1254	POMEL 7/8"	UNIDAD	\$ 2.101	01 DÍA HÁBIL
1.1255	PORCELANATO 50 x 50 COLORES	UNIDAD	\$ 33.613	01 DÍA HÁBIL
1.1256	PORCELANATO 60 x 60 COLORES	UNIDAD	\$ 33.613	01 DÍA HÁBIL
1.1257	PORTA ELECTRODO 600A ALEMAN	UNIDAD	\$ 11.513	01 DÍA HÁBIL
1.1258	PORTA ELECTRODO INDURA o SIMILAR	UNIDAD	\$ 10.840	01 DÍA HÁBIL
1.1259	PORTACANDO 1"	UNIDAD	\$ 756	01 DÍA HÁBIL
1.1260	PORTACANDO 11/2"	UNIDAD	\$ 1.092	01 DÍA HÁBIL
1.1261	PORTACANDO 2"	UNIDAD	\$ 1.244	01 DÍA HÁBIL

1.1262	PORTACANDO 21/2"	UNIDAD	\$ 1.462	01 DÍA HÁBIL
1.1263	PORTACANDO 3"	UNIDAD	\$ 1.597	01 DÍA HÁBIL
1.1264	PORTACANDO 31/2"	UNIDAD	\$ 1.681	01 DÍA HÁBIL
1.1265	PORTACANDO 4"	UNIDAD	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.1266	PORTANTE CIELOS	UNIDAD	\$ 6.555	01 DÍA HÁBIL
1.1267	PRENSA TIPO C 2"	UNIDAD	\$ 5.294	01 DÍA HÁBIL
1.1268	PRENSA TIPO C 3"	UNIDAD	\$ 7.479	01 DÍA HÁBIL
1.1269	PRENSA TIPO C 4"	UNIDAD	\$ 9.160	01 DÍA HÁBIL
1.1270	PRENSA TIPO C 5"	UNIDAD	\$ 11.765	01 DÍA HÁBIL
1.1271	PRENSA TIPO C 6"	UNIDAD	\$ 13.445	01 DÍA HÁBIL
1.1272	PRENSA TIPO C 8"	UNIDAD	\$ 17.647	01 DÍA HÁBIL
1.1273	PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE MEDIA GALON	UNIDAD	\$ 20.168	01 DÍA HÁBIL
1.1274	PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE BLANCA GALON	UNIDAD	\$ 20.168	01 DÍA HÁBIL
1.1275	PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE BLANCA TINET	UNIDAD	\$ 53.782	01 DÍA HÁBIL
1.1276	PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE FUERTE GALON	UNIDAD	\$ 20.168	01 DÍA HÁBIL
1.1277	PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE FUERTE TINET.	UNIDAD	\$ 53.782	01 DÍA HÁBIL
1.1278	PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE INTENSA TINET.	UNIDAD	\$ 53.782	01 DÍA HÁBIL
1.1279	PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE INTENSA GALON	UNIDAD	\$ 20.168	01 DÍA HÁBIL
1.1280	PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE MEDIA TINET.	UNIDAD	\$ 53.782	01 DÍA HÁBIL
1.1281	PREPARADO ESMALTE SINTETICO BASE BLANCA GL	UNIDAD	\$ 25.042	01 DÍA HÁBIL
1.1282	PREPARADO ESMALTE SINTETICO BASE FUERTE GL	UNIDAD	\$ 25.042	01 DÍA HÁBIL
1.1283	PREPARADO ESMALTE SINTETICO BASE MEDIA GL	UNIDAD	\$ 25.042	01 DÍA HÁBIL
1.1284	PREPARADO ESMALTE SINTETICO INTENSA GL	UNIDAD	\$ 25.042	01 DÍA HÁBIL
1.1285	PREPARADO OLEO BRILLANTE BASE BLANCA GALON	UNIDAD	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1286	PREPARADO OLEO BRILLANTE BASE FUERTE GALON	UNIDAD	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1287	PREPARADO OLEO BRILLANTE BASE INTENSA GALON	UNIDAD	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1288	PREPARADO OLEO BRILLANTE BASE MEDIA GALON	UNIDAD	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1289	PREPARADO OLEO OPACO BASE BLANCA GALON	UNIDAD	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1290	PREPARADO OLEO OPACO BASE INTENSA GALON	UNIDAD	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1291	PREPARADO OLEO OPACO BASE MEDIA GALON	UNIDAD	\$ 22.941	01 DÍA HÁBIL
1.1292	PROTECTOR FACIAL CON VISOR	UNIDAD	\$ 7.395	01 DÍA HÁBIL
1.1293	PROTECTOR ALFOMBRA 0.60 CMS CRISTAL	MTL	\$ 9.244	01 DÍA HÁBIL
1.1294	PROTECTOR ALFOMBRA 0.60 CMS GRIS	MTL	9.244	01 DÍA HÁBIL
1.1295	PROTECTOR ALFOMBRA 0.60 CMS NEGRO	MTL	\$ 9.244	01 DÍA HÁBIL
1.1296	PROTECTOR DE OIDO TIPO FONÓ	UNIDAD	\$ 9.076	01 DÍA HÁBIL
1.1297	PROTECTOR SOLAR 1000ML	UNIDAD	\$ 15.966	01 DÍA HÁBIL
1.1298	PROTECTOR SOLAR 340 ML	UNIDAD	\$ 8.319	01 DÍA HÁBIL
1.1299	PULVERIZADOR MANUAL, 5 LTS	UNIDAD	\$ 17.101	01 DÍA HÁBIL
1.1300	PUNTA DE 1"	UNIDAD	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.1301	PUNTA DE 1 1/2"	UNIDAD	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.1302	PUNTA DE 2"	UNIDAD	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.1303	PUNTA DE 2 1/2"	UNIDAD	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.1304	PUNTA PHILLIPS 1" DW 2002 o SIMILAR	UNIDAD	\$ 1.252	01 DÍA HÁBIL
1.1305	RASTRILLO 14 DIENTES CON MANGO	UNIDAD	\$ 7.899	01 DÍA HÁBIL
1.1306	REBAJADORA (TUPY) DW625E o SIMILAR	UNIDAD	\$ 218.487	01 DÍA HÁBIL
1.1307	RECEPTACULO 80 X 80 BLANCO	UNIDAD	\$ 33.605	01 DÍA HÁBIL
1.1308	RECTIFICADORA ELECTRICA BOSH O SIMILAR	UNIDAD	\$ 174.790	01 DÍA HÁBIL
1.1309	REDUCCION SANITARIO 110X50	UNIDAD	\$ 1.513	01 DÍA HÁBIL
1.1310	REDUCCION SANITARIO 110X75	UNIDAD	\$ 1.597	01 DÍA HÁBIL
1.1311	REDUCCION SANITARIO GRIS 50 X 40	UNIDAD	\$ 605	01 DÍA HÁBIL
1.1312	REDUCCION SANITARIO GRIS 75X50	UNIDAD	\$ 1.008	01 DÍA HÁBIL
1.1313	REFELCTOR HALOGENO 500 WATTS	UNIDAD	\$ 7.555	01 DÍA HÁBIL

1.1314	REFLECTOR HALOG 2X500W C/ATRIL VKB	UNIDAD	\$ 32.773	01 DÍA HÁBIL
1.1315	REFLECTOR HALOGENO 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 13.445	01 DÍA HÁBIL
1.1316	REFLECTORES LED 20W	UNIDAD	\$ 10.336	01 DÍA HÁBIL
1.1317	REGULADOR DE GAS 11-15 KG	UNIDAD	\$ 12.269	01 DÍA HÁBIL
1.1318	REGULADOR DE GAS 45 KG C /FLEXIBLE	UNIDAD	\$ 50.420	01 DÍA HÁBIL
1.1319	REJILLA PILETA CIRCULAR	UNIDAD	\$ 1.176	01 DÍA HÁBIL
1.1320	REMACHADORA STANLEY 69-646 o SIMILAR	UNIDAD	\$ 11.916	01 DÍA HÁBIL
1.1321	REMACHADORA STANLEY CABEZA GIRATORIA MR - 77C o SIMILAR	UNIDAD	\$ 26.050	01 DÍA HÁBIL
1.1322	REMACHADORA STANLEY TRABAJO PESADO 69-800 o SIMILAR	UNIDAD	\$ 15.118	01 DÍA HÁBIL
1.1323	REMOVEDOR PINTURA AEROSOL 485 ML	UNIDAD	\$ 5.992	01 DÍA HÁBIL
1.1324	REMOVEDOR PINTURA SOQUINA GALON o SIMILAR	UNIDAD	\$ 24.034	01 DÍA HÁBIL
1.1325	REMOVEDOR PINTURA SOQUINA LITRO o SIMILAR	UNIDAD	\$ 5.992	01 DÍA HÁBIL
1.1326	RENOVADOR DE GOMA AEROSOL KIT o SIMILAR	UNIDAD	\$ 3.277	01 DÍA HÁBIL
1.1327	RODILLO CHIPORRO 2"	UNIDAD	\$ 2.689	01 DÍA HÁBIL
1.1328	RODILLO CHIPORRO 3"	UNIDAD	\$ 3.193	01 DÍA HÁBIL
1.1329	RODILLO CHIPORRO 5"	UNIDAD	\$ 4.874	01 DÍA HÁBIL
1.1330	RODILLO CHIPORRO 7"	UNIDAD	\$ 5.378	01 DÍA HÁBIL
1.1331	RODILLO CHIPORRO 9"	UNIDAD	\$ 6.387	01 DÍA HÁBIL
1.1332	RODILLO ESPONJA 3"	UNIDAD	\$ 1.513	01 DÍA HÁBIL
1.1333	RODILLO ESPONJA 4"	UNIDAD	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.1334	RODILLO ESPONJA 5"	UNIDAD	\$ 2.294	01 DÍA HÁBIL
1.1335	RODILLO ESPONJA 7"	UNIDAD	\$ 3.168	01 DÍA HÁBIL
1.1336	RODILLO ESPONJA 9"	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
1.1337	ROSCALATA 1 1/2" x 6MM	UNIDAD	\$ 25	01 DÍA HÁBIL
1.1338	ROSCALATOR X 8"	UNIDAD	\$ 34	01 DÍA HÁBIL
1.1339	ROTO MARTILLO DEMOEDOR GSH 11VC 1700W	UNIDAD	\$ 690.756	01 DÍA HÁBIL
1.1340	RUEDA CARRETILLA PANTERA 350 X 8	UNIDAD	\$ 12.353	01 DÍA HÁBIL
1.1341	RUEDA MOLDAJE 15 MM	UNIDAD	\$ 25	01 DÍA HÁBIL
1.1342	RUEDA MOLDAJE 20 MM	UNIDAD	\$ 42	01 DÍA HÁBIL
1.1343	RUEDA MOLDAJE 25 MM	UNIDAD	\$ 50	01 DÍA HÁBIL
1.1344	RUEDA AL PISO P/PORTON 50 MM	UNIDAD	\$ 8.092	01 DÍA HÁBIL
1.1345	RUEDA AL PISO P/PORTON 100 MM	UNIDAD	\$ 21.849	01 DÍA HÁBIL
1.1346	SALA DE BAÑO C/TAPA Y FITTING BLANCA	UNIDAD	\$ 70.588	01 DÍA HÁBIL
1.1347	SALA DE BAÑO SIFON COLORES C/TAPA Y FITTING	UNIDAD	\$ 116.597	01 DÍA HÁBIL
1.1348	SALIDA ESTANQUE 3/4"	UNIDAD	\$ 2.521	01 DÍA HÁBIL
1.1349	SELLADOR FIJADOR DE CAL GALON SOQUINA o SIMILAR	UNIDAD	\$ 12.017	01 DÍA HÁBIL
1.1350	SELLADOR FIJADOR DE CAL TINETA SOQUINA o SIMILAR	UNIDAD	\$ 57.143	01 DÍA HÁBIL
1.1351	SELLADOR MADERA 1/4 GALON SIPA o SIMILAR	UNIDAD	\$ 6.050	01 DÍA HÁBIL
1.1352	SELLADOR MADERA GALON SIPA o SIMILAR	UNIDAD	\$ 20.882	01 DÍA HÁBIL
1.1353	SELLO ANTIFUGA W.C	UNIDAD	\$ 2.269	01 DÍA HÁBIL
1.1354	SEPARADOR CERAMICA 2MM (100 UNIDADES)	SET	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.1355	SEPARADOR CERAMICA 3MM (100 UNIDADES)	SET	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.1356	SEPARADOR CERAMICA 5MM (100 UNIDADES)	SET	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.1357	SERRUCHO CAPINTERO 18"	UNIDAD	\$ 8.471	01 DÍA HÁBIL
1.1358	SERRUCHO CAPINTERO 20"	UNIDAD	\$ 8.471	01 DÍA HÁBIL
1.1359	SERRUCHO CAPINTERO 22"	UNIDAD	\$ 8.471	01 DÍA HÁBIL
1.1360	SERRUCHO CAPINTERO 24"	UNIDAD	\$ 8.471	01 DÍA HÁBIL
1.1361	SERRUCHO COSTILLA 12"	UNIDAD	\$ 6.303	01 DÍA HÁBIL
1.1362	SERRUCHO COSTILLA 14"	UNIDAD	\$ 7.479	01 DÍA HÁBIL
1.1363	SIERRA CALADORA INALAMBRICA BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	\$ 178.067	01 DÍA HÁBIL

1.1364	SIERRA CALADORA SKIL 4230 380 WATTS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 52.101	01 DÍA HÁBIL
1.1365	SIERRA CIRCULAR 71/4 5300-JC 1300 WATTS SKIL o SIMILAR	UNIDAD	\$ 55.588	01 DÍA HÁBIL
1.1366	SIERRA CIRCULAR 71/4 CS1020-B2C BLACK DECKER o SIMILAR	UNIDAD	\$ 92.437	01 DÍA HÁBIL
1.1367	SIERRA CIRCULAR INALAMBRICA BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	\$ 142.857	01 DÍA HÁBIL
1.1368	SIERRA INGLETEADORA GCM 10-S 1800 WATTS	UNIDAD	\$ 268.908	01 DÍA HÁBIL
1.1369	SIERRA SABLE INALAMBRICA BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	\$ 199.916	01 DÍA HÁBIL
1.1370	SIERRA SIN FIN BANCO 270W 3385 o SIMILAR	UNIDAD	\$ 138.655	01 DÍA HÁBIL
1.1371	SIFON BOTELLA LAVATORIO 11/2 SALIDA CURVA	UNIDAD	\$ 2.857	01 DÍA HÁBIL
1.1372	SIFON BOTELLA LAVATORIO 11/2 SALIDA RECTA	UNIDAD	\$ 2.857	01 DÍA HÁBIL
1.1373	SIFON BOTELLA LAVATORIO 11/4 S/CURVA	UNIDAD	\$ 2.857	01 DÍA HÁBIL
1.1374	SIFON URINARIO CROMADO, 1 1/4"	UNIDAD	\$ 22.597	01 DÍA HÁBIL
1.1375	SIFON URINARIO BOTELLA, 1 1/2"	UNIDAD	\$ 7.008	01 DÍA HÁBIL
1.1376	SIKA ANTISOL, BIDON 4,5 LTS	UNIDAD	\$ 11.597	01 DÍA HÁBIL
1.1377	SIKA 1 BIDON DE 4.5 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 10.336	01 DÍA HÁBIL
1.1378	SIKA 1 BOTELLA DE 1.3 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
1.1379	SIKA 1 TINETA 18 LTS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 26.807	01 DÍA HÁBIL
1.1380	SIKA 2 BIDON DE 4.5 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 18.487	01 DÍA HÁBIL
1.1381	SIKA 2 BOTELLA 1.3 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 5.294	01 DÍA HÁBIL
1.1382	SIKA 2 TINETA 18 LTS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 56.555	01 DÍA HÁBIL
1.1383	SIKA 3 BOTELLA 1.3 LTS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 5.714	01 DÍA HÁBIL
1.1384	SIKA 3 BOTELLA 4.5 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 11.849	01 DÍA HÁBIL
1.1385	SIKA 3 TINETA 18 LTS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 28.235	01 DÍA HÁBIL
1.1386	SIKA BOOM 500 ML ESPUMA o SIMILAR	UNIDAD	\$ 5.630	01 DÍA HÁBIL
1.1387	SIKA BOOM 750 ML ESPUMA o SIMILAR	UNIDAD	\$ 8.706	01 DÍA HÁBIL
1.1388	SIKA GROUT 212 SACO DE 30 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 16.580	01 DÍA HÁBIL
1.1389	SIKA GROUT 214 SACO DE 30 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 14.672	01 DÍA HÁBIL
1.1390	SIKA LATEX 1.3 LTS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 4.765	01 DÍA HÁBIL
1.1391	SIKA LATEX 1800 ML o SIMILAR	UNIDAD	\$ 119.941	01 DÍA HÁBIL
1.1392	SIKA LATEX 4.5 LTS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 36.306	01 DÍA HÁBIL
1.1393	SIKA LISTO MIX SACO DE 25 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 25.210	01 DÍA HÁBIL
1.1394	SIKA MONTAJE CARTUCHO 300 ML o SIMILAR	UNIDAD	\$ 3.866	01 DÍA HÁBIL
1.1395	SIKA MONTAJE GALON DE 3.8 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 18.025	01 DÍA HÁBIL
1.1396	SIKA MONTAJE POTE DE KILO o SIMILAR	UNIDAD	\$ 5.706	01 DÍA HÁBIL
1.1397	SIKA REP SACO 30 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 16.706	01 DÍA HÁBIL
1.1398	SIKADUR 31 POTE DE 5 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 53.782	01 DÍA HÁBIL
1.1399	SIKADUR 31 POTE KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 18.269	01 DÍA HÁBIL
1.1400	SIKADUR 32 POTE 1 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 20.445	01 DÍA HÁBIL
1.1401	SIKADUR 32 POTE 5 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 119.328	01 DÍA HÁBIL
1.1402	SIKADUR 52 POTE 1 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 23.353	01 DÍA HÁBIL
1.1403	SIKADUR 52 POTE 5KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 133.277	01 DÍA HÁBIL
1.1404	SIKAFLEX 1-A GRIS 600 CC o SIMILAR	UNIDAD	\$ 12.487	01 DÍA HÁBIL
1.1405	SIKAFLEX 11-FC BLANCO CARTUCHO 300 ML o SIMILAR	UNIDAD	\$ 12.370	01 DÍA HÁBIL
1.1406	SIKAFLEX 11-FC GRIS CARTUCHO 300 ML o SIMILAR	UNIDAD	\$ 9.824	01 DÍA HÁBIL
1.1407	SIKAFOR MADERA TINETA 16 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 70.555	01 DÍA HÁBIL
1.1408	SIKAFOR METAL BIDON 16 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 67.445	01 DÍA HÁBIL
1.1409	SIKAFOR METAL BIDON 4 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 21.849	01 DÍA HÁBIL
1.1410	SILICONA SANISIL BLANCO 300CC o SIMILAR	UNIDAD	\$ 3.059	01 DÍA HÁBIL
1.1411	SILICONA SANISIL TRANSP. 300 CC o SIMILAR	UNIDAD	\$ 3.059	01 DÍA HÁBIL
1.1412	SOBERBIO DE 3/16 X 11/2	UNIDAD	\$ 38	01 DÍA HÁBIL
1.1413	SOBERBIO DE 3/16 X 2"	UNIDAD	\$ 46	01 DÍA HÁBIL

1.1414	SODA CAUSTICA BOLSA KG	UNIDAD	\$ 2.353	01 DÍA HÁBIL
1.1415	SOLDADORA AMUGO 201 PRO 1008032 o SIMILAR	UNIDAD	\$ 654.538	01 DÍA HÁBIL
1.1416	SOLDADORA INDURA ARTICO 180 H.F o SIMILAR	UNIDAD	\$ 586.555	01 DÍA HÁBIL
1.1417	SOLDADURA 150 CV	UNIDAD	\$ 126.050	01 DÍA HÁBIL
1.1418	SOLDADURA 195CV	UNIDAD	\$ 131.092	01 DÍA HÁBIL
1.1419	SOLDADURA ESTAÑO CARRETE 1/2"	UNIDAD	\$ 15.630	01 DÍA HÁBIL
1.1420	SOLDADURA 165 CV	UNIDAD	\$ 114.286	01 DÍA HÁBIL
1.1421	SOLDADURA 180CV	UNIDAD	\$ 119.328	01 DÍA HÁBIL
1.1422	SOLERA TIPO A	UNIDAD	\$ 11.429	01 DÍA HÁBIL
1.1423	SOLERILLAS DE PASAJE DE 20 X 60 X 100 CM.	UNIDAD	\$ 3.025	01 DÍA HÁBIL
1.1424	SOPLADOR INALAMBRICO BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	\$ 102.941	01 DÍA HÁBIL
1.1425	SOPLETE A GAS BUTANO PG-100	UNIDAD	\$ 14.790	01 DÍA HÁBIL
1.1426	SOPLETE A GAS BUTANO PG-200	UNIDAD	\$ 15.378	01 DÍA HÁBIL
1.1427	SPRAY NEGRO BRILLANTE	UNIDAD	\$ 3.824	01 DÍA HÁBIL
1.1428	SPRAY COLORES	UNIDAD	\$ 3.824	01 DÍA HÁBIL
1.1429	SPRAY COLORES METALIZADOS	UNIDAD	\$ 4.874	01 DÍA HÁBIL
1.1430	TABLERO METALICO 1200x600x300 MM	UNIDAD	\$ 243.697	01 DÍA HÁBIL
1.1431	TAB CAN NORM 61X20X05X3MT	UNIDAD	\$ 3.025	01 DÍA HÁBIL
1.1432	TAB MONT NOR 60X38X8X0.5X2.4MT	UNIDAD	\$ 3.613	01 DÍA HÁBIL
1.1433	TABIQUE SEPARACIÓN PARA CANALETA ELÉCTRICA 100X50MM	UNIDAD	\$ 5.546	01 DÍA HÁBIL
1.1434	TALADRO ATORNILLADOR 9078 BLACK Y DECKER o SIMILAR	UNIDAD	\$ 36.134	01 DÍA HÁBIL
1.1435	TALADRO ATORNILLADOR 1/2	UNIDAD	\$ 97.479	01 DÍA HÁBIL
1.1436	TALAFRO ATORNILLADOR INALAMBRICO 10MM, 12V + 1 BATERÍA	UNIDAD	\$ 47.731	01 DÍA HÁBIL
1.1437	TALADRO PEDESTAL MAKITA	UNIDAD	\$ 321.008	01 DÍA HÁBIL
1.1438	TALADRO PERCUTOR 1/2" DW 508	UNIDAD	\$ 127.731	01 DÍA HÁBIL
1.1439	TALADRO PERCUTOR 13MM, 20V + 2 BATERÍAS	UNIDAD	\$ 193.277	01 DÍA HÁBIL
1.1440	TALADRO ATORNILLADOR B&D CD121K o SIMILAR	UNIDAD	\$ 69.748	01 DÍA HÁBIL
1.1441	TAPA ADHESIVA PARA TORNILLOS BLANCA	UNIDAD	\$ 42	01 DÍA HÁBIL
1.1442	TAPA BAÑO ESTÁNDAR	UNIDAD	\$10.924	01 DÍA HÁBIL
1.1443	TAPA CANALETA PVC	UNIDAD	\$ 1.513	01 DÍA HÁBIL
1.1444	TAPACANTO CON PEGAMENTO	UNIDAD	\$ 185	01 DÍA HÁBIL
1.1445	TAPA CIEGA NICHOS	UNIDAD	\$ 235	01 DÍA HÁBIL
1.1446	TAPA FINAL PARA CANALETA ELECTRICA 100X50MM	UNIDAD	\$ 3.950	01 DÍA HÁBIL
1.1447	TAPAGOTERAS SELLANTE 300 GR	UNIDAD	\$ 5.630	01 DÍA HÁBIL
1.1448	TAPA SPAK	UNIDAD	\$ 42	01 DÍA HÁBIL
1.1449	TAPA TUBO SANITARIA GRIS 110 MM	UNIDAD	\$ 1.092	01 DÍA HÁBIL
1.1450	TAPA TUBO SANITARIA GRIS 40 MM	UNIDAD	\$ 546	01 DÍA HÁBIL
1.1451	TAPA TUBO SANITARIA GRIS 50 MM	UNIDAD	\$ 630	01 DÍA HÁBIL
1.1452	TAPA TUBO SANITARIA GRIS 75 MM	UNIDAD	\$ 798	01 DÍA HÁBIL
1.1453	TAPON PVC 20 MM	UNIDAD	\$ 252	01 DÍA HÁBIL
1.1454	TAPON HE 20 MM	UNIDAD	\$ 294	01 DÍA HÁBIL
1.1455	TAPON HI 20 MM	UNIDAD	\$ 294	01 DÍA HÁBIL
1.1456	TAPON SOLDAR Cu 1/2 "	UNIDAD	\$ 723	01 DÍA HÁBIL
1.1457	TAPON HI Cu 1/2 "	UNIDAD	\$ 840	01 DÍA HÁBIL
1.1458	TAPON OIDO REUSABLE 3M C/CORDON	PAR	\$ 672	01 DÍA HÁBIL
1.1459	TAPÓN PPR FUSIÓN 20MM	UNIDAD	\$ 294	01 DÍA HÁBIL
1.1460	TAPÓN PPR FUSIÓN 25MM	UNIDAD	\$ 378	01 DÍA HÁBIL
1.1461	TAPÓN PPR FUSIÓN 32MM	UNIDAD	\$ 462	01 DÍA HÁBIL
1.1462	TARUGOS FISHER 6MM	UNIDAD	\$ 25	01 DÍA HÁBIL
1.1463	TARUGOS FISHER 8MM	UNIDAD	\$ 29	01 DÍA HÁBIL

1.1464	TARUGOS FIXSER 10MM	UNIDAD	\$ 38	01 DÍA HÁBIL
1.1465	TARUGO PALOMA VOLCANITA	UNIDAD	\$ 38	01 DÍA HÁBIL
1.1466	TECHOCRYL COLORES GALON	UNIDAD	\$ 27.227	01 DÍA HÁBIL
1.1467	TECLE CADENA YALE 1.5 T x 3 MT.	UNIDAD	\$ 193.277	01 DÍA HÁBIL
1.1468	TEE BAJADA CANALETA	UNIDAD	\$ 4.118	01 DÍA HÁBIL
1.1469	TEE PPR FUSIÓN 20MM	UNIDAD	\$ 336	01 DÍA HÁBIL
1.1470	TEE PPR FUSIÓN 25MM	UNIDAD	\$ 420	01 DÍA HÁBIL
1.1471	TEE PPR FUSIÓN 32MM	UNIDAD	\$ 546	01 DÍA HÁBIL
1.1472	TEE PRESION 110 MM	UNIDAD	\$ 9.244	01 DÍA HÁBIL
1.1473	TEE PRESION 20 MM	UNIDAD	\$ 336	01 DÍA HÁBIL
1.1474	TEE PRESION 25 MM	UNIDAD	\$ 420	01 DÍA HÁBIL
1.1475	TEE PRESION 32 MM	UNIDAD	\$ 546	01 DÍA HÁBIL
1.1476	TEE PRESION 40 MM	UNIDAD	\$ 1.345	01 DÍA HÁBIL
1.1477	TEE PRESION 50 MM	UNIDAD	\$ 2.689	01 DÍA HÁBIL
1.1478	TEE PRESION 63 MM	UNIDAD	\$ 4.958	01 DÍA HÁBIL
1.1479	TEE PRESION 75 MM	UNIDAD	\$ 5.294	01 DÍA HÁBIL
1.1480	TEE PRESION 90 MM	UNIDAD	\$ 6.664	01 DÍA HÁBIL
1.1481	TEE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 25MMX20MMX25MM	UNIDAD	\$ 378	01 DÍA HÁBIL
1.1482	TEE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 25MMX20MMX25MM	UNIDAD	\$ 420	01 DÍA HÁBIL
1.1483	TEE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 32MMX32MMX20MM	UNIDAD	\$ 487	01 DÍA HÁBIL
1.1484	TEE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 32MMX32MMX25MM	UNIDAD	\$ 546	01 DÍA HÁBIL
1.1485	TEE SANITARIA GRIS 110X110	UNIDAD	\$ 3.193	01 DÍA HÁBIL
1.1486	TEE SANITARIA GRIS 110X40	UNIDAD	\$ 2.437	01 DÍA HÁBIL
1.1487	TEE SANITARIA GRIS 110X50	UNIDAD	\$ 2.521	01 DÍA HÁBIL
1.1488	TEE SANITARIA GRIS 110X75	UNIDAD	\$ 2.773	01 DÍA HÁBIL
1.1489	TEE SANITARIA GRIS 40X40	UNIDAD	\$ 798	01 DÍA HÁBIL
1.1490	TEE SANITARIA GRIS 50X40	UNIDAD	\$ 924	01 DÍA HÁBIL
1.1491	TEE SANITARIA GRIS 50X50	UNIDAD	\$ 924	01 DÍA HÁBIL
1.1492	TEE SANITARIA GRIS 75X40	UNIDAD	\$ 1.429	01 DÍA HÁBIL
1.1493	TEE SANITARIA GRIS 75X50	UNIDAD	\$ 1.555	01 DÍA HÁBIL
1.1494	TEE SANITARIA GRIS 75X75	UNIDAD	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.1495	TEE SO	UNIDAD	\$ 1.681	01 DÍA HÁBIL
1.1496	TEE SO SO HI 3/4"	UNIDAD	\$ 2.017	01 DÍA HÁBIL
1.1497	TEE SO SOSO 1"	UNIDAD	\$ 4.538	01 DÍA HÁBIL
1.1498	TEE SO SOSO 1/2"	UNIDAD	\$ 1.008	01 DÍA HÁBIL
1.1499	TEE SO SOSO 1 1/2"	UNIDAD	\$ 8.655	01 DÍA HÁBIL
1.1500	TEE SO SOSO 1 1/4"	UNIDAD	\$ 6.639	01 DÍA HÁBIL
1.1501	TEE SO SOSO 2"	UNIDAD	\$ 12.605	01 DÍA HÁBIL
1.1502	TEE SO SOSO 3/4"	UNIDAD	\$ 1.597	01 DÍA HÁBIL
1.1503	TEFLON 1/2"	UNIDAD	\$ 336	01 DÍA HÁBIL
1.1504	TEFLON 3/4"	UNIDAD	\$ 462	01 DÍA HÁBIL
1.1505	TENAZA T/TIERRA 500A	UNIDAD	\$ 4.706	01 DÍA HÁBIL
1.1506	TERMINAL E.M.T. 20 MM	UNIDAD	\$ 387	01 DÍA HÁBIL
1.1507	TERMINAL E.M.T. 25 MM	UNIDAD	\$ 546	01 DÍA HÁBIL
1.1508	TERMINAL E.M.T. 32 MM	UNIDAD	\$ 714	01 DÍA HÁBIL
1.1509	TERMINAL HI PPR FUSIÓN 20MMX1/2"	UNIDAD	\$ 1.513	01 DÍA HÁBIL
1.1510	TERMINAL HI PPR FUSIÓN 20MMX3/4"	UNIDAD	\$ 1.765	01 DÍA HÁBIL
1.1511	TERMINAL HI PPR FUSIÓN 25MMX1/2"	UNIDAD	\$ 1.765	01 DÍA HÁBIL
1.1512	TERMINAL HI PPR FUSIÓN 25MMX3/4"	UNIDAD	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.1513	TERMINAL HI PPR FUSIÓN 32MMX3/4"	UNIDAD	\$ 2.353	01 DÍA HÁBIL
1.1514	TERMINAL HE PPR FUSIÓN 20MMX1/2"	UNIDAD	\$ 1.765	01 DÍA HÁBIL
1.1515	TERMINAL HE PPR FUSIÓN 20MMX3/4"	UNIDAD	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL

1.1516	TERMINAL HE PPR FUSIÓN 25MMX1/2"	UNIDAD	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.1517	TERMINAL HE PPR FUSIÓN 32MMX3/4"	UNIDAD	\$ 2.353	01 DÍA HÁBIL
1.1518	TERMINALES E.M.T. GALVANIZADO 1/2	UNIDAD	\$ 571	01 DÍA HÁBIL
1.1519	TERMINALES E.M.T. GALVANIZADO 3/4	UNIDAD	\$ 824	01 DÍA HÁBIL
1.1520	TERMINAL PRESION HE 20 MM	UNIDAD	\$ 235	01 DÍA HÁBIL
1.1521	TERMINAL PRESION HE 25 MM	UNIDAD	\$ 328	01 DÍA HÁBIL
1.1522	TERMINAL PRESION HE 32 MM	UNIDAD	\$ 487	01 DÍA HÁBIL
1.1523	TERMINAL PRESION HE 40 MM	UNIDAD	\$ 723	01 DÍA HÁBIL
1.1524	TERMINAL PRESION HE 50 MM	UNIDAD	\$ 924	01 DÍA HÁBIL
1.1525	TERMINAL PRESION HE 63 MM	UNIDAD	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.1526	TERMINAL PRESION HI 20 MM	UNIDAD	\$ 235	01 DÍA HÁBIL
1.1527	TERMINAL PRESION HI 25 MM	UNIDAD	\$ 328	01 DÍA HÁBIL
1.1528	TERMINAL PRESION HI 32 MM	UNIDAD	\$ 487	01 DÍA HÁBIL
1.1529	TERMINAL PRESION HI 40 MM	UNIDAD	\$ 924	01 DÍA HÁBIL
1.1530	TERMINAL PRESION HI 50 MM	UNIDAD	\$ 1.486	01 DÍA HÁBIL
1.1531	TERMINAL PRESION HI 63 MM	UNIDAD	\$ 1.849	01 DÍA HÁBIL
1.1532	TERMINAL SO-HE 1"	UNIDAD	\$ 4.622	01 DÍA HÁBIL
1.1533	TERMINAL SO-HE 1/2"	UNIDAD	\$ 1.008	01 DÍA HÁBIL
1.1534	TERMINAL SO-HE 1 1/2"	UNIDAD	\$ 9.076	01 DÍA HÁBIL
1.1535	TERMINAL SO-HE 1 1/4"	UNIDAD	\$ 8.067	01 DÍA HÁBIL
1.1536	TERMINAL SO-HE 2"	UNIDAD	\$ 11.597	01 DÍA HÁBIL
1.1537	TERMINAL SO-HE 3/4"	UNIDAD	\$ 1.597	01 DÍA HÁBIL
1.1538	TERMINAL SO-HI 1"	UNIDAD	\$ 4.622	01 DÍA HÁBIL
1.1539	TERMINAL SO-HI 1/2"	UNIDAD	\$ 1.008	01 DÍA HÁBIL
1.1540	TERMINAL SO-HI 1 1/2"	UNIDAD	\$ 9.412	01 DÍA HÁBIL
1.1541	TERMINAL SO-HI 1"	UNIDAD	\$ 8.235	01 DÍA HÁBIL
1.1542	TERMINAL SO-HI 2"	UNIDAD	\$ 12.185	01 DÍA HÁBIL
1.1543	TERMINAL SO-HI 3/4"	UNIDAD	\$ 1.597	01 DÍA HÁBIL
1.1544	THOMSIT ALFOMBRA GALON DE 4,5 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 34.286	01 DÍA HÁBIL
1.1545	THOMSIT ALFOMBRA ROYE DE 800 GRS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 13.24	01 DÍA HÁBIL
1.1546	THOMSIT ALFOMBRA TINETA DE 20 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 82.689	01 DÍA HÁBIL
1.1547	THOMSIT VINILICO GALON DE 4.5 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 31.933	01 DÍA HÁBIL
1.1548	THOMSIT VINILICO POTE DE 800 GRS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 11.681	01 DÍA HÁBIL
1.1549	THOMSIT VINILICO TINETA DE 20 KG o SIMILAR	UNIDAD	\$ 82.689	01 DÍA HÁBIL
1.1550	TIJERA CORT. ATUBO PPR	UNIDAD	\$ 7.227	01 DÍA HÁBIL
1.1551	TIJERA STANLEY HOJALATERO 7" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 10.084	01 DÍA HÁBIL
1.1552	TIJERA STANLEY HOJALATERO 10" o SIMILAR	UNIDAD	\$ 11.765	01 DÍA HÁBIL
1.1553	TINTES PARA PINTURA, 250 CC	UNIDAD	\$ 3.193	01 DÍA HÁBIL
1.1554	TIRADORES SIMPLE DE PUERTA	UNIDAD	\$ 2.101	01 DÍA HÁBIL
1.1555	TIRAFONDO HEX 1/4" X 1"	UNIDAD	\$ 50	01 DÍA HÁBIL
1.1556	TIRAFONDO HEX 1/4" X 1 1/2"	UNIDAD	\$ 76	01 DÍA HÁBIL
1.1557	TIRAFONDO HEX 1/4" X 2"	UNIDAD	\$ 101	01 DÍA HÁBIL
1.1558	TIRAFONDO HEX 1/4" X 2 1/2"	UNIDAD	\$ 118	01 DÍA HÁBIL
1.1559	TIRAFONDO HEX 1/4" X 3"	UNIDAD	\$ 134	01 DÍA HÁBIL
1.1560	TIRAFONDO HEX 1/4" X 3 1/2"	UNIDAD	\$ 151	01 DÍA HÁBIL
1.1561	TIRAFONDO HEX 1/4" X 4"	UNIDAD	\$ 168	01 DÍA HÁBIL
1.1562	TIZA CALDERERA PLANA 5X1/2X3/16	UNIDAD	\$ 252	01 DÍA HÁBIL
1.1563	TIZALINEAS STANLEY 47-442 30 MTS o SIMILAR	UNIDAD	\$ 4.706	01 DÍA HÁBIL
1.1564	TOMA CORRIENTE EMB. DOBLE BLANCO	UNIDAD	\$ 2.689	01 DÍA HÁBIL
1.1565	TOMA CORRIENTE EMB. SIMPLE BLANCO	UNIDAD	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.1566	TOMA CORRIENTE EMB. TRIPLE BLANCO	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
1.1568	TOMA CORRIENTE SIMPLE 10A BTICINO LINEA LUZICA	UNIDAD	\$ 2.857	01 DÍA HÁBIL



1.1569	TOMA CORRIENTE DOBLE 10A BTICINO LINEA LUZICA	UNIDAD	\$ 3.933	01 DÍA HÁBIL
1.1570	TOMA CORRIENTE TRIPLE 10A BTICINO LINEA LUZICA	UNIDAD	\$ 4.538	01 DÍA HÁBIL
1.1571	TORNILLO CABEZA LENTEJA 8 X 1/2"	UNIDAD	\$ 25	01 DÍA HÁBIL
1.1572	TORNILLO CABEZA LENTEJA 8 X 1"	UNIDAD	\$ 26	01 DÍA HÁBIL
1.1573	TORNILLO CABEZA LENTEJA 8 X 1 1/4"	UNIDAD	\$ 30	01 DÍA HÁBIL
1.1574	TORNILLO CABEZA LENTEJA 8 X 1 1/2"	UNIDAD	\$ 38	01 DÍA HÁBIL
1.1575	TORNILLO CABEZA LENTEJA 8 X 3/4"	UNIDAD	\$ 25	01 DÍA HÁBIL
1.1576	TORNILLO MEC N3 4" *LUQUE*	UNIDAD	\$ 50.420	01 DÍA HÁBIL
1.1577	TORNILLO NEGRO 6X1"	UNIDAD	\$ 18	01 DÍA HÁBIL
1.1578	TORNILLO NEGRO 6X1 1/4"	UNIDAD	\$ 25	01 DÍA HÁBIL
1.1579	TORNILLO NEGRO 6X1 5/8"	UNIDAD	\$ 34	01 DÍA HÁBIL
1.1580	TORNILLO NEGRO 8X2 1/2"	UNIDAD	\$ 42	01 DÍA HÁBIL
1.1581	TORNILLO NEGRO 8X3"	UNIDAD	\$ 50	01 DÍA HÁBIL
1.1582	TORNILLO PUNTA BROCA 6X1"	UNIDAD	\$ 25	01 DÍA HÁBIL
1.1583	TORNILLO PUNTA BROCA 6X1 1/4"	UNIDAD	\$ 29	01 DÍA HÁBIL
1.1584	TORNILLO PUNTA BROCA 6X1 5/8"	UNIDAD	\$ 34	01 DÍA HÁBIL
1.1585	TORNILLO PUNTA BROCA 6X2"	UNIDAD	\$ 42	01 DÍA HÁBIL
1.1586	TORNILLO TECHO 10X21/2" CON GOLILLA	UNIDAD	\$ 101	01 DÍA HÁBIL
1.1587	TRAJE AMARILLO PVC M-L-XL	UNIDAD	\$ 18.487	01 DÍA HÁBIL
1.1588	TUBERÍA P.P.R. (DIFERENTES MM)	UNIDAD	\$ 9.160	01 DÍA HÁBIL
1.1589	TUBO BAJADA CANALETA 3 MT X 75 MM	TIRA	\$ 6.891	01 DÍA HÁBIL
1.1590	TUBO CONDUIT 16X3 MTS	UNIDAD	\$ 1.261	01 DÍA HÁBIL
1.1591	TUBO CONDUIT 20X6 MTS	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
1.1592	TUBO CONDUIT 25X6 MTS	UNIDAD	\$ 4.202	01 DÍA HÁBIL
1.1593	TUBO CONDUIT 32X6 MTS	UNIDAD	\$ 7.059	01 DÍA HÁBIL
1.1594	TUBO CONDUIT 40X6 MTS	UNIDAD	\$ 7.479	01 DÍA HÁBIL
1.1595	TUBO CONDUIT 50X6 MTS	UNIDAD	\$ 8.756	01 DÍA HÁBIL
1.1596	TUBO CONDUIT 60X6 MTS	UNIDAD	\$ 13.866	01 DÍA HÁBIL
1.1597	TUBO FLUORESCENTE 18 WATTS	UNIDAD	\$ 1.345	01 DÍA HÁBIL
1.1598	TUBO FLUORESCENTE 32 WATTS	UNIDAD	\$ 1.345	01 DÍA HÁBIL
1.1599	TUBO EVA 20400SN FLEXIBLE (ESTANQUE WC)	UNIDAD	\$ 6.681	01 DÍA HÁBIL
1.1600	TUBO LED 12 WATIOS	UNIDAD	\$ 3.193	01 DÍA HÁBIL
1.1601	TUBO LED 18 WATIOS	UNIDAD	\$ 3.193	01 DÍA HÁBIL
1.1602	TUBO PPR 20 X 3000 MM	TIRA	\$ 5.462	01 DÍA HÁBIL
1.1603	TUBO PPR 25 X 3000 MM	TIRA	\$ 7.143	01 DÍA HÁBIL
1.1604	TUBO PPR 32 X 3000 MM	TIRA	\$ 10.084	01 DÍA HÁBIL
1.1605	TUBO PRESION 20 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 3.361	01 DÍA HÁBIL
1.1606	TUBO PRESION 25 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 4.202	01 DÍA HÁBIL
1.1607	TUBO PRESION 32 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 4.874	01 DÍA HÁBIL
1.1608	TUBO PRESION 40 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 8.067	01 DÍA HÁBIL
1.1609	TUBO PRESION 50 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 10.924	01 DÍA HÁBIL
1.1610	TUBO PRESION 63 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 13.109	01 DÍA HÁBIL
1.1611	TUBO SANITARIO 110 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 18.992	01 DÍA HÁBIL
1.1612	TUBO SANITARIO 40 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 8.067	01 DÍA HÁBIL
1.1613	TUBO SANITARIO 50 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 11.429	01 DÍA HÁBIL
1.1614	TUBO SANITARIO 75 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 13.445	01 DÍA HÁBIL
1.1615	TUERCA 3/8" ZINCADA	UNIDAD	\$ 71	01 DÍA HÁBIL
1.1616	UNION AMERICANA 20 MM BRONCE	UNIDAD	\$ 4.462	01 DÍA HÁBIL
1.1617	UNION AMERICANA 25 MM BRONCE	UNIDAD	\$ 6.555	01 DÍA HÁBIL
1.1618	UNION AMERICANA 32 MM BRONCE	UNIDAD	\$ 10.815	01 DÍA HÁBIL
1.1619	UNION AMERICANA 40 MM BRONCE	UNIDAD	\$ 19.328	01 DÍA HÁBIL
1.1620	UNION AMERICANA 50 MM BRONCE	UNIDAD	\$ 28.151	01 DÍA HÁBIL

1.1621	UNION AMERICANA 63 MM BRONCE	UNIDAD	\$ 38.017	01 DÍA HÁBIL
1.1622	UNION AMERICANA 20 MM PVC	UNIDAD	\$ 1.681	01 DÍA HÁBIL
1.1623	UNION AMERICANA 25 MM PVC	UNIDAD	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.1624	UNION AMERICANA 32 MM PVC	UNIDAD	\$ 2.857	01 DÍA HÁBIL
1.1625	UNION AMERICANA 40 MM PVC	UNIDAD	\$ 4.538	01 DÍA HÁBIL
1.1626	UNION AMERICANA 50 MM PVC	UNIDAD	\$ 5.706	01 DÍA HÁBIL
1.1627	UNION AMERICANA 63 MM PVC	UNIDAD	\$ 5.966	01 DÍA HÁBIL
1.1628	UNION AMERICANA 20MMX20MM	UNIDAD	\$ 1.681	01 DÍA HÁBIL
1.1629	UNION AMERICANA 25MMX25MM	UNIDAD	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.1630	UNION AMERICANA 32MMX32MM	UNIDAD	\$ 2.857	01 DÍA HÁBIL
1.1631	UNION CANALETA PVC	UNIDAD	\$ 1.765	01 DÍA HÁBIL
1.1632	UNION PLANA PARA CANALETA ELECTRICA 20X10MM	UNIDAD	\$ 252	01 DÍA HÁBIL
1.1633	UNION PLANA PARA CANALETA ELECTRICA 100X50MM	UNIDAD	\$ 4.874	01 DÍA HÁBIL
1.1634	URINARIO DE LOZA DE BAJO CONSUMO	UNIDAD	\$ 156.153	01 DÍA HÁBIL
1.1635	UÑETA LAVATORIA FIJA	UNIDAD	\$ 1.933	01 DÍA HÁBIL
1.1636	VALVULA BOLA HI HI 1"	UNIDAD	\$ 8.235	01 DÍA HÁBIL
1.1637	VALVULA BOLA HI HI 1/2"	UNIDAD	\$ 2.437	01 DÍA HÁBIL
1.1638	VALVULA BOLA HI HI 1 1/2"	UNIDAD	\$ 15.966	01 DÍA HÁBIL
1.1639	VALVULA BOLA HI HI 1 1/4"	UNIDAD	\$ 10.084	01 DÍA HÁBIL
1.1640	VALVULA BOLA HI HI 2"	UNIDAD	\$ 19.328	01 DÍA HÁBIL
1.1641	VALVULA BOLA HI HI 3/4"	UNIDAD	\$ 3.277	01 DÍA HÁBIL
1.1642	VEE SANITARIA GRIS 110X110 MM	UNIDAD	\$ 3.193	01 DÍA HÁBIL
1.1643	VEE SANITARIA GRIS 110X40 MM	UNIDAD	\$ 2.353	01 DÍA HÁBIL
1.1644	VEE SANITARIA GRIS 110X50 MM	UNIDAD	\$ 2.521	01 DÍA HÁBIL
1.1645	VEE SANITARIA GRIS 110X75 MM	UNIDAD	\$ 2.824	01 DÍA HÁBIL
1.1646	VEE SANITARIA GRIS 40X40 MM	UNIDAD	\$ 798	01 DÍA HÁBIL
1.1647	VEE SANITARIA GRIS 50X50 MM	UNIDAD	\$ 840	01 DÍA HÁBIL
1.1648	VEE SANITARIA GRIS 75X40 MM	UNIDAD	\$ 1.092	01 DÍA HÁBIL
1.1649	VEE SANITARIA GRIS 75X50 MM	UNIDAD	\$ 1.168	01 DÍA HÁBIL
1.1650	VEE SANITARIA GRIS 75X75 MM	UNIDAD	\$ 1.681	01 DÍA HÁBIL
1.1651	VENTANA DE ALUMINIO 1 X 1 MT.	UNIDAD	\$ 49.412	01 DÍA HÁBIL
1.1652	VIDRIO MASCARA DE SOLDAR Nº11	UNIDAD	\$ 546	01 DÍA HÁBIL
1.1653	VIDRIO MASCARA DE SOLDAR Nº12	UNIDAD	\$ 546	01 DÍA HÁBIL
1.1654	VIDRIO MASCARA DE SOLDAR TRANSPARENTE	UNIDAD	\$ 168	01 DÍA HÁBIL
1.1655	VITROLUX 60 GALON COLORES	UNIDAD	\$ 39.160	01 DÍA HÁBIL
1.1656	VITROLUX 63 GALON COLORES	UNIDAD	\$ 49.916	01 DÍA HÁBIL
1.1657	VITROLUX 65 GALON COLORES	UNIDAD	\$ 58.655	01 DÍA HÁBIL
1.1658	WD-40 AEROSOL 311 GRA	UNIDAD	\$ 7.899	01 DÍA HÁBIL
1.1659	YESO CARTON 8 MM 1.20 X 2.40 NORMAL	UNIDAD	\$ 9.412	01 DÍA HÁBIL
1.1660	YESO CARTON 10 MM 1.20 X 2.40 NORMAL	UNIDAD	\$ 9.916	01 DÍA HÁBIL
1.1661	YESO CARTON 12,5 MM 1.20 X 2.40 RF	UNIDAD	\$ 14.706	01 DÍA HÁBIL
1.1662	YESO CARTON 12,5 MM 1.20 X 2.40 RH	UNIDAD	\$ 18.067	01 DÍA HÁBIL
1.1663	YESO CARTON 15 MM 1.20 X 2.40 RF	UNIDAD	\$ 18.151	01 DÍA HÁBIL
1.1664	YESO CARTON 15 MM 1.20 X 2.40 RH	UNIDAD	\$ 21.849	01 DÍA HÁBIL
1.1665	YESO SACO DE 25 KG	UNIDAD	\$ 8.235	01 DÍA HÁBIL
1.1666	ZAPATO DE SEGURIDAD HOMBRE EDELBROCK o SIMILAR	UNIDAD	\$ 63.025	01 DÍA HÁBIL
1.1667	ZAPATO DE SEGURIDAD MUJER EDELBROCK o SIMILAR	UNIDAD	\$ 52.521	01 DÍA HÁBIL
1.1668	ZAPATOS DE SEGURIDAD, MODELO DARROKA BRULE O SIMILAR	UNIDAD	\$ 26.891	01 DÍA HÁBIL
1.1669	ZAPATOS DE SEGURIDAD, MODELO QUEBECK O SIMILAR	UNIDAD	\$ 52.521	01 DÍA HÁBIL
1.1670	ZINC ACANALADO 0.30 X 2 MTS	UNIDAD	\$ 11.345	01 DÍA HÁBIL
1.1671	ZINC ACANALADO 0.30 X 2.5 MTS	UNIDAD	\$ 14.202	01 DÍA HÁBIL

1.1672	ZINC ACANALADO 0.30 X 3 MTS	UNIDAD	\$ 16.975	01 DÍA HÁBIL
1.1673	ZINC ACANALADO 0.30 X 3.66 MTS	UNIDAD	\$ 20.748	01 DÍA HÁBIL
1.1674	ZINC ALUM 5V 0.35 X 2 MTS	UNIDAD	\$ 10.504	01 DÍA HÁBIL
1.1675	ZINC ALUM 5V 0.35 X 2.5 MTS	UNIDAD	\$ 12.521	01 DÍA HÁBIL
1.1676	ZINC ALUM 5V 0.35 X 3 MTS	UNIDAD	\$ 15.294	01 DÍA HÁBIL
1.1677	ZINC ALUM 5V 0.35 X 3.5 MTS	UNIDAD	\$ 17.479	01 DÍA HÁBIL

ÍTEM 2 SUMINISTRO BARRACA DE FIERRO				
SUB ITEM	NOMBRE	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO NETO	PLAZO DE ENTREGA
2.1	ANGULO DOBLADO 20X20X2.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	\$ 7.101	01 DÍA HÁBIL
2.2	ANGULO DOBLADO 20X20X3.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	\$ 10.924	01 DÍA HÁBIL
2.3	ANGULO DOBLADO 25X25X2.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	\$ 8.655	01 DÍA HÁBIL
2.4	ANGULO DOBLADO 25X25X3.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	\$ 10.924	01 DÍA HÁBIL
2.5	ANGULO DOBLADO 30X30X2.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	\$ 10.504	01 DÍA HÁBIL
2.6	ANGULO DOBLADO 30X30X3.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	\$ 18.151	01 DÍA HÁBIL
2.7	ANGULO DOBLADO 40X40X2.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	\$ 13.311	01 DÍA HÁBIL
2.8	ANGULO DOBLADO 40X40X3.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	\$ 21.681	01 DÍA HÁBIL
2.9	ANGULO DOBLADO 50X50X2.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	\$ 17.462	01 DÍA HÁBIL
2.10	ANGULO DOBLADO 50X50X3.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	\$ 26.891	01 DÍA HÁBIL
2.11	CANAL 100X50X2 MM	UNIDAD	\$ 34.706	01 DÍA HÁBIL
2.12	CANAL 100X50X3 MM	UNIDAD	\$ 49.580	01 DÍA HÁBIL
2.13	CANAL 125X50X2 MM	UNIDAD	\$ 36.55	01 DÍA HÁBIL
2.14	CANAL 125X50X3 MM	UNIDAD	\$ 53.277	01 DÍA HÁBIL
2.15	CANAL 150X50X2 MM	UNIDAD	\$ 40.336	01 DÍA HÁBIL
2.16	CANAL 150X50X3 MM	UNIDAD	\$ 52.941	01 DÍA HÁBIL
2.17	CANAL 50X25X2 MM	UNIDAD	\$ 15.462	01 DÍA HÁBIL
2.18	CANAL 50X25X3 MM	UNIDAD	\$ 20.924	01 DÍA HÁBIL
2.19	CANAL 80X40X2 MM	UNIDAD	\$ 25.966	01 DÍA HÁBIL
2.20	CANAL 80X40X3 MM	UNIDAD	\$ 39.328	01 DÍA HÁBIL
2.21	COSTANERA 100X50X15X2 MM	TIRA	\$ 35.798	01 DÍA HÁBIL
2.22	COSTANERA 100X50X15X3 MM	TIRA	\$ 57.479	01 DÍA HÁBIL
2.23	COSTANERA 125X50X15X2 MM	TIRA	\$ 39.597	01 DÍA HÁBIL
2.24	COSTANERA 125X50X15X3 MM	TIRA	\$ 58.739	01 DÍA HÁBIL
2.25	COSTANERA 150X50X15X2 MM	TIRA	\$ 45.378	01 DÍA HÁBIL
2.26	COSTANERA 150X50X15X3 MM	TIRA	\$ 63.529	01 DÍA HÁBIL
2.27	COSTANERA 80X40X15X2 MM	TIRA	\$ 33.277	01 DÍA HÁBIL
2.28	COSTANERA 80X40X15X3 MM	TIRA	\$ 43.361	01 DÍA HÁBIL
2.29	CUADRADO 100X100X2 MM	TIRA	\$ 68.571	01 DÍA HÁBIL
2.30	CUADRADO 100X100X3 MM	TIRA	\$ 100.840	01 DÍA HÁBIL
2.32	CUADRADO 15X15X1.5 MM	TIRA	\$ 7.731	01 DÍA HÁBIL
2.33	CUADRADO 20X20X1.5 MM	TIRA	\$ 9.412	01 DÍA HÁBIL
2.34	CUADRADO 20X20X2 MM	TIRA	\$ 13.311	01 DÍA HÁBIL
2.35	CUADRADO 25X25X1.5 MM	TIRA	\$ 11.681	01 DÍA HÁBIL
2.36	CUADRADO 25X25X2 MM	TIRA	\$ 14.529	01 DÍA HÁBIL
2.37	CUADRADO 30X30X1.5 MM	TIRA	\$ 15.378	01 DÍA HÁBIL
2.38	CUADRADO 30X30X2 MM	TIRA	\$ 21.983	01 DÍA HÁBIL
2.39	CUADRADO 40X40X1.5 MM	TIRA	\$ 19.294	01 DÍA HÁBIL
2.40	CUADRADO 40X40X2 MM	TIRA	\$ 28.319	01 DÍA HÁBIL
2.41	CUADRADO 50X50X1.5 MM	TIRA	\$ 25.462	01 DÍA HÁBIL
2.42	CUADRADO 50X50X2 MM	TIRA	\$ 35.042	01 DÍA HÁBIL

2.43	CUADRADO 75X75X2 MM	TIRA	\$ 52.101	01 DÍA HÁBIL
2.44	CUADRADO 75X75X3 MM	TIRA	\$ 68.571	01 DÍA HÁBIL
2.45	FIERRO CONSTRUCCION 06 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 2.101	01 DÍA HÁBIL
2.46	FIERRO CONSTRUCCION 08 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 3.950	01 DÍA HÁBIL
2.47	FIERRO CONSTRUCCION 10 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 5.378	01 DÍA HÁBIL
2.48	FIERRO CONSTRUCCION 12 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 7.563	01 DÍA HÁBIL
2.49	FIERRO CONSTRUCCION 16 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 13.697	01 DÍA HÁBIL
2.50	PERFIL CANAL 200 X 50 X 2MM	UNIDAD	\$ 43.697	01 DÍA HÁBIL
2.54	PERFIL POLICARBONATO H TRANSLUCIDO 4A6MM, 5,8MM	UNIDAD	\$ 17.647	01 DÍA HÁBIL
2.57	PERFIL TUBULAR DE 3" X 3MM	UNIDAD	\$ 45.378	01 DÍA HÁBIL
2.59	PLANCHA ACERO 100 X 300 X 2MM	UNIDAD	\$ 84.202	01 DÍA HÁBIL
2.60	PLANCHA ACERO 100 X 300 X 3MM	UNIDAD	\$ 131.261	01 DÍA HÁBIL
2.61	PLANCHA ACERO 100 X 300 X 5MM	UNIDAD	\$ 212.605	01 DÍA HÁBIL
2.62	PLETINA 3 MM 1" 1/4 X 6 MTS	UNIDAD	\$ 7.563	01 DÍA HÁBIL
2.63	PLETINA 3 MM 1 X 6" MTS	UNIDAD	\$ 6.387	01 DÍA HÁBIL
2.64	PLETINA 3 MM 1" 1/2 X 6 MTS	UNIDAD	\$ 9.244	01 DÍA HÁBIL
2.65	PLETINA 3 MM 3/4" X 6 MTS	UNIDAD	\$ 5.546	01 DÍA HÁBIL
2.66	PLETINA 3 MM 5/8" X 6 MTS	UNIDAD	\$ 3.269	01 DÍA HÁBIL
2.67	1180-RECTANGULO 100X50X2.0 MM	UNIDAD	\$ 47.647	01 DÍA HÁBIL
2.68	RECTANGULO 100X50X3.0 MM	UNIDAD	\$ 70.924	01 DÍA HÁBIL
2.69	RECTANGULO 150X50X2.0 MM	UNIDAD	\$ 66.387	01 DÍA HÁBIL
2.70	RECTANGULO 150X50X3.0 MM	UNIDAD	\$ 99.160	01 DÍA HÁBIL
2.71	RECTANGULO 30X20X1.5 MM	UNIDAD	\$ 11.345	01 DÍA HÁBIL
2.72	RECTANGULO 30X20X2.0 MM	UNIDAD	\$ 14.118	01 DÍA HÁBIL
2.73	RECTANGULO 30X20X2.0 MM	UNIDAD	\$ 14.118	01 DÍA HÁBIL
2.75	RECTANGULO 40X20X1.5 MM	UNIDAD	\$ 16.639	01 DÍA HÁBIL
2.76	RECTANGULO 40X20X2.0 MM	UNIDAD	\$ 18.739	01 DÍA HÁBIL
2.77	RECTANGULO 40X30X1.5 MM	UNIDAD	\$ 18.487	01 DÍA HÁBIL
2.78	RECTANGULO 40X30X2.0 MM	UNIDAD	\$ 21.840	01 DÍA HÁBIL
2.79	RECTANGULO 40X20X1.5 MM	UNIDAD	\$ 17.193	01 DÍA HÁBIL
2.80	RECTANGULO 50X20X2.0 MM	UNIDAD	\$ 22.185	01 DÍA HÁBIL
2.81	RECTANGULO 50X30X1.5 MM	UNIDAD	\$ 19.748	01 DÍA HÁBIL
2.82	RECTANGULO 50X30X2.0 MM	UNIDAD	\$ 23.277	01 DÍA HÁBIL
2.83	RECTANGULO 50X30X3.0 MM	UNIDAD	\$ 34.286	01 DÍA HÁBIL
2.84	RECTANGULO 60X40X2.0 MM	UNIDAD	\$ 32.773	01 DÍA HÁBIL
2.85	RECTANGULO 60X40X3.0 MM	UNIDAD	\$ 45.378	01 DÍA HÁBIL
2.86	RECTANGULO 70X30X2.0 MM	UNIDAD	\$ 31.261	01 DÍA HÁBIL
2.87	RECTANGULO 70X30X3.0 MM	UNIDAD	\$ 44.370	01 DÍA HÁBIL
2.88	RECTANGULO 80X40X2.0 MM	UNIDAD	\$ 38.571	01 DÍA HÁBIL
2.89	RECTANGULO 80X40X3.0 MM	UNIDAD	\$ 55.378	01 DÍA HÁBIL
2.90	RIEL U-29 X 6 MTS	UNIDAD	\$ 26.891	01 DÍA HÁBIL
2.91	RIEL U-30 X 6 MTS	UNIDAD	\$ 78.992	01 DÍA HÁBIL
2.92	TUBO METAL DE 4" X 3 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 82.773	01 DÍA HÁBIL
2.93	TUBO NEGRO 3/4 X 1.5 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 7.983	01 DÍA HÁBIL
2.94	TUBO NEGRO 3/4 X 2 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 10.000	01 DÍA HÁBIL
2.96	TUBO NEGRO 1 1/2" X 1.5 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 16.017	01 DÍA HÁBIL
2.97	TUBO NEGRO 1 1/2" X 2 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 20.168	01 DÍA HÁBIL
2.98	TUBO NEGRO 1 1/4" X 1.5 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 12.857	01 DÍA HÁBIL
2.99	TUBO NEGRO 1 1/4" X 2 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 13.866	01 DÍA HÁBIL
2.100	TUBO NEGRO 1" X 1.5 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 9.160	01 DÍA HÁBIL
2.101	TUBO NEGRO 1" X 2 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 13.739	01 DÍA HÁBIL

2.102	TUBO NEGRO 2" X 1.5 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 18.067	01 DÍA HÁBIL
2.103	TUBO NEGRO 2" X 2 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 29.244	01 DÍA HÁBIL
2.104	TUBO NEGRO 2 1/2" X 2 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 32.773	01 DÍA HÁBIL
2.105	TUBO NEGRO 3" X 2 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 46.092	01 DÍA HÁBIL
2.106	TUBO NEGRO 4" X 3 MM X 6 MTS	UNIDAD	\$ 82.773	01 DÍA HÁBIL

### ÍTEM 3 SUMINISTRO BARRACA DE MADERA

SUB ITEM	NOMBRE	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO NETO	PLAZO DE ENTREGA
3.1	CHOLGUAN DE 1.52X2.44X3.0 MM	UNIDAD	\$ 8.739	01 DÍA HÁBIL
3.2	CUARTON 3X3X3.20	TIRA	\$ 5.798	01 DÍA HÁBIL
3.3	CUARTON 4X4X3.20	TIRA	\$ 7.479	01 DÍA HÁBIL
3.4	CUBIERTA MESON DE 0.50 X 3 MTS COLORES	TIRA	\$ 65.546	01 DÍA HÁBIL
3.5	CUBIERTA POSFORMADA DE 0,50 X 3 MTS COL.	TIRA	\$ 68.067	01 DÍA HÁBIL
3.6	CUBIERTA POSFORMADA DE 0,60 X 3 MTS COL.	TIRA	\$ 83.109	01 DÍA HÁBIL
3.8	CUBREJUNTA CHAFLAN MDF P.P 9X30X2.44 MTS	UNIDAD	\$ 1.345	01 DÍA HÁBIL
3.9	CUBREJUNTA CHAFLAN PINO 9MM X 30 MM X3.00 MTS	UNIDAD	\$ 1.429	01 DÍA HÁBIL
3.10	CUBREJUNTA RECTA MDF P.P 9X30X2.44 MTS	UNIDAD	\$ 1.361	01 DÍA HÁBIL
3.11	CUBREJUNTA RECTA PINO 9X30X3.00 MTS	UNIDAD	\$ 1.588	01 DÍA HÁBIL
3.12	CUBREJUNTA RONDON MDF P.P 9X30X2.44 MTS	UNIDAD	\$ 1.336	01 DÍA HÁBIL
3.13	CUBREJUNTA RONDON PINO 9X28X3.00 MTS	UNIDAD	\$ 1.429	01 DÍA HÁBIL
3.14	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 2.4 MM BLANCO	UNIDAD	\$ 11.891	01 DÍA HÁBIL
3.15	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM ALMENDRA	UNIDAD	\$ 11.891	01 DÍA HÁBIL
3.16	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM CEDRO	UNIDAD	\$ 11.891	01 DÍA HÁBIL
3.17	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM CEREZO	UNIDAD	\$ 11.891	01 DÍA HÁBIL
3.18	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM COIGUE	UNIDAD	\$ 11.891	01 DÍA HÁBIL
3.19	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM EUCALIPTO TEÑI.	UNIDAD	\$ 11.891	01 DÍA HÁBIL
3.20	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM GRIS	UNIDAD	\$ 11.891	01 DÍA HÁBIL
3.21	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM HAYA CATEDRAL	UNIDAD	\$ 11.891	01 DÍA HÁBIL
3.22	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM NEGRO	UNIDAD	\$ 11.891	01 DÍA HÁBIL
3.23	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM PERAL	UNIDAD	\$ 11.891	01 DÍA HÁBIL
3.24	ECOPLAC DE 6 MM 1.52 X 2.42	UNIDAD	\$ 17.143	01 DÍA HÁBIL
3.25	ECOPLAC DE 8 MM 1.52 X 2.42	UNIDAD	\$ 18.025	01 DÍA HÁBIL
3.27	FIBROFACIL 12 MM 1.52 X 2.42	UNIDAD	\$ 26.555	01 DÍA HÁBIL
3.28	FIBROFACIL 15 MM 1.52 X 2.42	UNIDAD	\$ 36.639	01 DÍA HÁBIL
3.29	FIBROFACIL 18 MM 1.52 X 2.42	UNIDAD	\$ 41.597	01 DÍA HÁBIL
3.30	FIBROFACIL 20 MM 1.52 X 2.42	UNIDAD	\$ 48.487	01 DÍA HÁBIL
3.31	FIBROFACIL 25 MM 1.52 X 2.42	UNIDAD	\$ 64.286	01 DÍA HÁBIL
3.32	FIBROFACIL 3 MM 1.52 X 2.42	UNIDAD	\$ 12.017	01 DÍA HÁBIL
3.33	FIBROFACIL 4 MM 1.52 X 2.42	UNIDAD	\$ 15.630	01 DÍA HÁBIL
3.34	FIBROFACIL 5.5 MM 1.52 X 2.42	UNIDAD	\$ 19.328	01 DÍA HÁBIL
3.35	FIBROFACIL 9 MM 1.52 X 2.42	UNIDAD	\$ 22.605	01 DÍA HÁBIL
3.36	GP CHAFLAN P.P 12X45X2.44	UNIDAD	\$ 1.916	01 DÍA HÁBIL
3.37	GP CHAFLAN P.P 12X70X2.44	UNIDAD	\$ 2.185	01 DÍA HÁBIL
3.38	GP CHAFLAN PINO 12X45X3.00	UNIDAD	\$ 2.773	01 DÍA HÁBIL
3.39	GP CHAFLAN PINO 12X70X3.00	UNIDAD	\$ 3.277	01 DÍA HÁBIL
3.40	GP CHAFLAN/ CANTERIA P.P 12X45X3.00	UNIDAD	\$ 2.101	01 DÍA HÁBIL
3.41	GP CHAFLAN/ CANTERIA P.P 12X70X3.00	UNIDAD	\$ 2.202	01 DÍA HÁBIL
3.42	GP CHAFLAN/ CANTERIA PINO 12X45X3.00	UNIDAD	\$ 2.513	01 DÍA HÁBIL
3.43	GP CHAFLAN/CANTERIA PINO 12X70X3.00	UNIDAD	\$ 3.328	01 DÍA HÁBIL
3.44	GUARDAPOLVO TRUPAN 12X70X2.40 COLOR MAD.	UNIDAD	\$ 3.950	01 DÍA HÁBIL

3.45	GUARDAPOLVO TRUPAN 12X70X2.40 COLOR MAD.	UNIDAD	\$ 3.950	01 DÍA HÁBIL
3.46	GUARDAPOLVO RONDON P.P 12X45X2.44	UNIDAD	\$ 1.765	01 DÍA HÁBIL
3.47	GUARDAPOLVO RONDON P.P 12X70X2.44	UNIDAD	\$ 2.042	01 DÍA HÁBIL
3.48	GUARDAPOLVO RONDON PINO 12X45X3.00	UNIDAD	\$ 2.378	01 DÍA HÁBIL
3.49	GUARDAPOLVO RONDON PINO 12X70X3.00	UNIDAD	\$ 3.319	01 DÍA HÁBIL
3.50	IMPREGNADO 1X4X3.20	UNIDAD	\$ 4.118	01 DÍA HÁBIL
3.51	IMPREGNADO 1X5X3.20	UNIDAD	\$ 4.353	01 DÍA HÁBIL
3.52	IMPREGNADO 1X6X3.20	UNIDAD	\$ 5.798	01 DÍA HÁBIL
3.53	IMPREGNADO 2X2X3.20	UNIDAD	\$ 4.118	01 DÍA HÁBIL
3.54	IMPREGNADO 2X3X3.20	UNIDAD	\$ 5.798	01 DÍA HÁBIL
3.55	IMPREGNADO 2X4X3.20	UNIDAD	\$ 7.899	01 DÍA HÁBIL
3.56	IMPREGNADO 2X5X3.20	UNIDAD	\$ 9.412	01 DÍA HÁBIL
3.57	IMPREGNADO 2X6X3.20	UNIDAD	\$ 11.345	01 DÍA HÁBIL
3.58	MARCO PUERTA PINO 30X70X550 MTS	UNIDAD	\$ 13.109	01 DÍA HÁBIL
3.60	MARCO PUERTA PINO 30X90X550 MTS	UNIDAD	\$ 14.790	01 DÍA HÁBIL
3.61	MARCO PUERTA PREPINTADO 30X90X550 MTS	UNIDAD	\$ 17.563	01 DÍA HÁBIL
3.62	MASISA 12 MM 1.52 X 2.42	UNIDAD	\$ 23.361	01 DÍA HÁBIL
3.63	MASISA 15 MM 1.52 X 2.42	UNIDAD	\$ 26.218	01 DÍA HÁBIL
3.64	MASISA 18 MM 1.52 X 2.42	UNIDAD	\$ 30.630	01 DÍA HÁBIL
3.65	MASISA 24 MM 1.52 X 2.42	UNIDAD	\$ 36.639	01 DÍA HÁBIL
3.66	MASTERPLAC 16X1020X2440	UNIDAD	\$ 33.866	01 DÍA HÁBIL
3.67	MASTERPLAC 18X1020X2440	UNIDAD	\$ 38.655	01 DÍA HÁBIL
3.68	MASTERPLAC 30X1020X2440	UNIDAD	\$ 70.168	01 DÍA HÁBIL
3.69	MELAMINA BLANCA 15 MM 1.83X2.50	UNIDAD	\$ 48.613	01 DÍA HÁBIL
3.70	MELAMINA BLANCA 9 MM 1.83X2.50	UNIDAD	\$ 63.782	01 DÍA HÁBIL
3.72	MELAMINA COLORES 15 MM 1.83X2.50	UNIDAD	\$ 69.370	01 DÍA HÁBIL
3.74	MELAMINA COLORES 18 MM 1.83 X 2.50	UNIDAD	\$ 78.319	01 DÍA HÁBIL
3.76	OSB 8 MM 1.22 X 2.44 M	UNIDAD	\$ 14.706	01 DÍA HÁBIL
3.77	OSB 9.5 MM 1.22 X 2.44	UNIDAD	\$ 20.084	01 DÍA HÁBIL
3.78	OSB 11.1 MM 1.22 X 2.44	UNIDAD	\$ 22.689	01 DÍA HÁBIL
3.79	OSB 15 MM 1.22 X 2.44	UNIDAD	\$ 29.328	01 DÍA HÁBIL
3.82	PILASTRA P.P 12X45X2.44 MT	UNIDAD	\$ 1.597	01 DÍA HÁBIL
3.83	PILASTRA PINO 13 X 42.5X3.00 MT	UNIDAD	\$ 2.437	01 DÍA HÁBIL
3.84	PUERTA MDF 90 X 2.00	UNIDAD	\$ 39.244	01 DÍA HÁBIL
3.85	PUERTA MDF 60 X 2.00	UNIDAD	\$ 24.370	01 DÍA HÁBIL
3.86	PUERTA MDF 65 X 2.00	UNIDAD	\$ 27.395	01 DÍA HÁBIL
3.87	PUERTA MDF 70 X 2.00	UNIDAD	\$ 29.294	01 DÍA HÁBIL
3.88	PUERTA MDF 75 X 2.00	UNIDAD	\$ 35.126	01 DÍA HÁBIL
3.89	PUERTA MDF 80 X 2.00	UNIDAD	\$ 36.134	01 DÍA HÁBIL
3.90	PUERTA MDF 85 X 2.00	UNIDAD	\$ 37.143	01 DÍA HÁBIL
3.91	PUERTA TER PINO 60 X 2.00	UNIDAD	\$ 24.370	01 DÍA HÁBIL
3.92	PUERTA TER PINO 65 X 2.00	UNIDAD	\$ 27.395	01 DÍA HÁBIL
3.93	PUERTA TER PINO 70 X 2.00	UNIDAD	\$ 29.294	01 DÍA HÁBIL
3.94	PUERTA TER PINO 75 X 2.00	UNIDAD	\$ 35.126	01 DÍA HÁBIL
3.95	PUERTA TER PINO 80 X 2.00	UNIDAD	\$ 36.134	01 DÍA HÁBIL
3.96	PUERTA TER PINO 85 X 2.00	UNIDAD	\$ 37.143	01 DÍA HÁBIL
3.97	PUERTA TER PINO 90 X 2.00	UNIDAD	\$ 39.244	01 DÍA HÁBIL
3.98	RANURADO MDF BLANCO 1.52 X 2.44X18 MM	UNIDAD	\$ 62.857	01 DÍA HÁBIL
3.99	ROLLIZO 3"	UNIDAD	\$ 5.756	01 DÍA HÁBIL
3.100	ROLLIZO 4", 3.0 MTS	UNIDAD	\$ 11.092	01 DÍA HÁBIL
3.101	ROLLIZO 5", 3.0 MTS	UNIDAD	\$ 16.538	01 DÍA HÁBIL
3.102	ROLLIZO 6", 3.0 MTS	UNIDAD	\$ 20.731	01 DÍA HÁBIL

3.103	ROLLIZO 7", 3.0 MTS	UNIDAD	\$ 34.412	01 DÍA HÁBIL
3.104	ROLLIZO 8", 3.0 MTS	UNIDAD	\$ 42.857	01 DÍA HÁBIL
3.105	SECO CEPILLADO 1X10X3.20	UNIDAD	\$ 10.378	01 DÍA HÁBIL
3.106	SECO CEPILLADO 1X2X3.20	UNIDAD	\$ 2.353	01 DÍA HÁBIL
3.107	SECO CEPILLADO 1X3X3.20	UNIDAD	\$ 2.689	01 DÍA HÁBIL
3.108	SECO CEPILLADO 1X4X3.20	UNIDAD	\$ 3.496	01 DÍA HÁBIL
3.109	SECO CEPILLADO 1X5X3.20	UNIDAD	\$ 4.261	01 DÍA HÁBIL
3.110	SECO CEPILLADO 1X6X3.20	UNIDAD	\$ 5.025	01 DÍA HÁBIL
3.111	SECO CEPILLADO 1X8X3.20	UNIDAD	\$ 8.908	01 DÍA HÁBIL
3.112	SECO CEPILLADO 2X10X3.20	UNIDAD	\$ 21.849	01 DÍA HÁBIL
3.113	SECO CEPILLADO 2X2X3.20	UNIDAD	\$ 3.630	01 DÍA HÁBIL
3.114	SECO CEPILLADO 2X3X3.20	UNIDAD	\$ 5.042	01 DÍA HÁBIL
3.115	SECO CEPILLADO 2X4X3.20	UNIDAD	\$ 6.975	01 DÍA HÁBIL
3.116	SECO CEPILLADO 2X5X3.20	UNIDAD	\$ 8.395	01 DÍA HÁBIL
3.117	SECO CEPILLADO 2X6X3.20	UNIDAD	\$ 9.748	01 DÍA HÁBIL
3.118	SECO CEPILLADO 2X8X3.20	UNIDAD	\$ 14.622	01 DÍA HÁBIL
3.119	SECO CEPILLADO 3X3X3.20	UNIDAD	\$ 6.554	01 DÍA HÁBIL
3.120	SECO DIMENSIONADO 1X10X3.20	UNIDAD	\$ 9.496	01 DÍA HÁBIL
3.121	SECO DIMENSIONADO 1X2X3.20	UNIDAD	\$ 2.352	01 DÍA HÁBIL
3.122	SECO DIMENSIONADO 1X3X3.20	UNIDAD	\$ 2.941	01 DÍA HÁBIL
3.123	SECO DIMENSIONADO 1X4X3.20	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
3.124	SECO DIMENSIONADO 1X5X3.20	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
3.125	SECO DIMENSIONADO 1X6X3.20	UNIDAD	\$ 5.025	01 DÍA HÁBIL
3.126	SECO DIMENSIONADO 1X8X3.20	UNIDAD	\$ 8.908	01 DÍA HÁBIL
3.127	SECO DIMENSIONADO 2X10X3.20	UNIDAD	\$ 12.437	01 DÍA HÁBIL
3.128	SECO DIMENSIONADO 2X2X3.20	UNIDAD	\$ 3.529	01 DÍA HÁBIL
3.129	SECO DIMENSIONADO 2X3X3.20	UNIDAD	\$ 5.042	01 DÍA HÁBIL
3.130	SECO DIMENSIONADO 2X4X3.20	UNIDAD	\$ 6.134	01 DÍA HÁBIL
3.131	SECO DIMENSIONADO 2X5X3.20	UNIDAD	\$ 7.101	01 DÍA HÁBIL
3.132	SECO DIMENSIONADO 2X6X3.20	UNIDAD	\$ 8.571	01 DÍA HÁBIL
3.133	SECO DIMENSIONADO 2X8X3.20	UNIDAD	\$ 18.487	01 DÍA HÁBIL
3.135	SECO ESTRUCTURAL 2X6X4.80	UNIDAD	\$ 24.034	01 DÍA HÁBIL
3.137	SECO ESTRUCTURAL 2X8X4.80	UNIDAD	\$ 37.672	01 DÍA HÁBIL
3.138	TERCIADO ESTRUCTURAL 9MM	UNIDAD	\$ 23.277	01 DÍA HÁBIL
3.139	TERCIADO ESTRUCTURAL 12 MM	UNIDAD	\$ 28.739	01 DÍA HÁBIL
3.140	TERCIADO ESTRUCTURAL 15 MM	UNIDAD	\$ 29.832	01 DÍA HÁBIL
3.141	TERCIADO ESTRUCTURAL 18 MM	UNIDAD	\$ 40.294	01 DÍA HÁBIL
3.142	TERCIADO MARINO 12 MM	UNIDAD	\$ 36.134	01 DÍA HÁBIL
3.143	TERCIADO MARINO 15MM	UNIDAD	\$ 47.227	01 DÍA HÁBIL
3.144	TERCIADO MARINO 18MM	UNIDAD	\$ 50.546	01 DÍA HÁBIL
3.145	TERCIADO MARINO 6 MM	UNIDAD	\$ 26.218	01 DÍA HÁBIL
3.146	TERCIADO RANURADO COLONIAL 9 MM	UNIDAD	\$ 28.571	01 DÍA HÁBIL
3.147	TERCIADO RANURADO CLASICO 12 MM	UNIDAD	\$ 34.622	01 DÍA HÁBIL

3.- De igual forma declárense desiertos los sub ítems que se detallan a continuación, en consideración a que el proponente adjudicado no presenta una oferta económica por ellos:

➤ **ITEM 1 MATERIALES DE FERRETERÍA:**

- SUB ÍTEM 1.477: COMPRESOR CAMPBELL 7.0 JP 303 LTS O SIMILAR.
- SUB ÍTEM 1.1053: PANEL ZINC PERFORADO OS-4 / OS-6
- SUB ÍTEM 1.1567: TOMA CORRIENTE HEMBRA CON PUENTE INTEGRADOS

- **ITEM 2 MATERIALES BARRACA DE FIERRO:**
  - SUB ÍTEM 2.31: CUADRADO 15X15X1.0 MM.
  - SUB ÍTEM 2.51: PERFIL PERIMETRAL 50MM L=3.66M
  - SUB ÍTEM 2.52: PERFIL PRINCIPAL T L=3.66M
  - SUB ÍTEM 2.53: PERFIL SECUNDARIO T L=0.61M
  - SUB ÍTEM 2.55: PERFIL POLICARBONATO U TRASLUCIDO 4º6MM, 5.8M
  - SUB ÍTEM 2.56: PERFIL TUBULAR DE 5" X 4MM
  - SUB ÍTEM 2.58: PLANCA ACERO 100 X 200 X 2MM
  - SUB ÍTEM 2.74: RECTANGULO 40X20X1.0MM
  - SUB ÍTEM 2.95: TUBO NEGRO 1" X 1MM X 6 MTS

- **ITEM 3 MATERIALES BARRACA DE MADERA:**
  - SUB ÍTEM 3.7: CUBIERTA POSFORMADA DE 120 X 50 MTS COL.
  - SUB ÍTEM 3.26: FACILPLAC DE 10 MM 1.52 X 2.42
  - SUB ÍTEM 3.59: MARCO PUERTA PINO 30X80X550 MTS
  - SUB ÍTEM 3.71: MELAMINA COLORES 15 MM 1.52 X 2.42
  - SUB ÍTEM 3.73: MELAMINA COLORES 18 MM 1.52 X 2.42
  - SUB ÍTEM 3.75: OSB 6 MM 1.22 X 2.44 M
  - SUB ÍTEM: 3.80: PANEL 24 MM 1.52 X 2.42
  - SUB ÍTEM: 3.81: PANEL 45 MM 1.52 X 2.42
  - SUB ÍTEM: 3.134: SECO ESTRUCTURAL 2X6X3.60
  - SUB ÍTEM: 3.136: SECO ESTRUCTURAL 2X8X3.60

4.- De igual forma, los adjudicatarios deberán presentar una garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato por un monto de \$ 10.122 (Diez mil ciento veintidós pesos) por cada sub ítem adjudicado, debidamente individualizada con nombre y número de propuesta que se garantiza.

5.- Encárguese a la **Dirección Jurídica** la elaboración del contrato, resguardando los intereses municipales, y a la **Dirección de Secretaría Comunal de Planificación (SECOPLAC)**, como **Unidad Técnica**, la correcta fiscalización de éstos; sin perjuicio de las facultades de la Dirección de Control.

6.- Los gastos que se deriven del presente proceso licitatorio, serán financiados en su totalidad por la Municipalidad de Alto Hospicio, con cargo a la cuenta N° 215-22-04-999 del Presupuesto Municipal Vigente o en su defecto a una cuenta distinta, la cual se reflejará en la orden de compra respectiva.

7.- Publíquese el presente Decreto Alcaldicio en la página web de Mercado Público por el Encargado Municipal del Portal, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 5º letra f) N° 5, del Reglamento de la Ley N° 19.886.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y EN SU OPORTUNIDAD ARCHÍVESE**

Fdo. Don **Patricio Elías Ferreira Rivera**, Alcalde de la Comuna de Alto Hospicio. Autoriza don **José Jesús Valenzuela Díaz**, Secretario Municipal. Lo que transcribo para su conocimiento y demás fines a que haya lugar. Doy fe.-

**JOSÉ JESÚS VALENZUELA DÍAZ**  
SECRETARIO MUNICIPAL

JVD/aca  
Distribución:  
Adm. y Finanzas  
Dir. Control  
Secoplac  
Encargado Portal  
Jurídico