



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
SECCIÓN MUNICIPAL

Alto Hospicio, 21 de Abril de 2020.-
DECRETO ALC. N° 1.644/2020.-

VISTOS Y CONSIDERANDO: La Constitución Política de la República; La Ley N° 19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio; Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento; Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; Decreto Alcaldicio N° 3.696/16 de 12 de Octubre de 2016, que aprueba la modificación al Reglamento Municipal N° 02/2014, denominado "De Compras y Contrataciones Públicas de la Municipalidad de Alto Hospicio"; Decreto Alcaldicio N° 4.656/19 de 09 de Diciembre de 2019, que aprueba las Bases de Licitación para llamado a Propuesta Pública N° 91/2019 denominada "Implementación, Habilitación, y Suministro Sistema de Monitoreo y Vigilancia para los Recintos Pertencientes al Departamento de Salud de la Municipalidad de Alto Hospicio", ID N° 3447-164-LQ19; Decreto Alcaldicio N° 5.000/19 de 26 de Diciembre de 2019, que modifica las bases administrativas de la Propuesta Pública N° 91/2019 denominada "Implementación, Habilitación, y Suministro Sistema de Monitoreo y Vigilancia para los Recintos Pertencientes al Departamento de Salud de la Municipalidad de Alto Hospicio", ID N° 3447-164-LQ19; Decreto Alcaldicio N° 966/2020 de 03 de Marzo de 2020, que prorroga el plazo de la adjudicación de la Propuesta Pública N° 91/2019 denominada "Implementación, Habilitación, y Suministro Sistema de Monitoreo y Vigilancia para los Recintos Pertencientes al Departamento de Salud de la Municipalidad de Alto Hospicio", ID N° 3447-164-LQ19; Acuerdo 70/2020 tomado en la 11ª Sesión Ordinaria del Concejo Comunal de Alto Hospicio, de 17 de Abril de 2020, con la ausencia justificada del Presidente del Concejo Municipal, don Patricio Elías Ferreira Rivera, y el voto unánime de todos los demás miembros asistentes del Concejo Municipal, se aprobó adjudicar el proceso licitatorio N° 91/2019, denominado "Implementación, Habilitación y Suministro Sistema de Monitoreo y Vigilancia para los Recintos pertenecientes al Departamento de Salud de la Municipalidad de Alto Hospicio"; ID-3447-164-LQ19, al proponente, "Alexis Patricio Guaringa Gonzalez", Rut: 15.000.679-1, por haber obtenido buena calificación dentro del proceso de evaluación y cumplir con las condiciones técnicas solicitadas en las bases de licitaciones; Informe de la Comisión Evaluadora, remitido mediante Memorando N° 571/2020 de 20 de Abril de 2020, de la Secretaría Comunal de Planificación (SECOPLAC), por el cual se propone adjudicar a "Alexis Patricio Guaringa Gonzalez" la Propuesta precedentemente individualizada, al oferente indicado en el Informe de la Comisión Evaluadora, por haber obtenido buena calificación dentro del proceso de evaluación y cumplir las condiciones técnicas solicitadas en las Bases.

DECRETO:

1.-Adjudíquese a "Alexis Patricio Guaringa Gonzalez" [REDACTED], con domicilio en [REDACTED] Propuesta Pública N° 91/2019 denominada "Implementación, Habilitación, y Suministro Sistema de Monitoreo y Vigilancia para los Recintos Pertencientes al Departamento de Salud de la Municipalidad de Alto Hospicio", ID N° 3447-164-LQ19.

2.- Apruébese la adjudicación de las obras de la Propuesta Pública N° 91/2019 denominada "Implementación, Habilitación, y Suministro Sistema de Monitoreo y Vigilancia para los Recintos Pertencientes al Departamento de Salud de la Municipalidad de Alto Hospicio", ID N° 3447-164-LQ19, en las condiciones establecidas en las bases que rigieron, por el plazo de dos (02) años, por los Ítems, valores brutos y a los proponentes que a continuación se detallan:

Ítem	Sub-ítem	Desglose	Detalle	Detalle	Valor Neto	IVA	Valor Bruto	Plazo de Entrega
		1.1.1		Implementación y Habilitación Sistema de Monitoreo y Vigilancia para CESFAM Dr. Pedro Pulgar compuesto de 26 Cámaras de Seguridad, de acuerdo a detalle en Bases Técnicas	\$12.317.550	\$2.340.335	\$14.657.885	07 días Corridos
		1.1.2		Implementación y Habilitación Sistema de Monitoreo y Vigilancia para SAPU Dr. Pedro Pulgar compuesto de 22 Cámaras de Seguridad, de acuerdo a detalle en Bases Técnicas.	\$11.095.491	\$2.108.143	\$13.203.634	02 días Corridos
		1.1.3		Implementación y Habilitación Sistema de Monitoreo y Vigilancia para CECOSF El Boro compuesto de 16 Cámaras de Seguridad, de acuerdo a detalle en Bases Técnicas.	\$9.948.007	\$1.890.121	\$11.838.128	05 días Corridos
		1.1.4	Implementación y Habilitación Sistema de Monitoreo y Vigilancia.	Implementación y Habilitación Sistema de Monitoreo y Vigilancia para Centro Comunitario de Rehabilitación - CCR compuesto de 12 Cámaras de Seguridad, de acuerdo a detalle en Bases Técnicas.	\$8.041.227	\$1.527.833	\$9.569.060	03 días Corridos
		1.1.5		Implementación y Habilitación Sistema de Monitoreo y Vigilancia para CECOSF La Tortuga compuesto de 11 Cámaras de Seguridad, de acuerdo a detalle en Bases Técnicas.	\$7.281.226	\$1.383.433	\$8.664.659	03 días Corridos
		1.1.6		Implementación y Habilitación Sistema de Monitoreo y Vigilancia para CESFAM Dr. Yandry Añazco compuesto de 32 Cámaras de Seguridad, de acuerdo a detalle en Bases Técnicas.	\$26.455.745	\$5.026.592	\$31.482.337	10 días Corridos
2	2.1	2.1.1		Adquisición, Instalación y Puesta en Marcha Cámara de Seguridad tipo: Bullet Simple , con sus componentes y conexiones asociadas, de acuerdo a Bases Técnicas.	\$180.000	\$34.200	\$214.200	03 Días Corridos
		2.1.2	Suministro por adquisición, Instalación y Puesta en Marcha de bienes	Adquisición, Instalación y Puesta en Marcha Cámara de Seguridad tipo: Domo Simple , con sus componentes y conexiones asociadas, de acuerdo a Bases Técnicas.	\$180.000	\$34.200	\$214.200	03 Días Corridos
		2.1.3		Adquisición, Instalación y Puesta en Marcha Cámara de Seguridad tipo: Domo Varifocal , con	\$180.000	\$34.200	\$214.200	03 Días Corridos






				sus componentes y conexiones asociadas, <u>de acuerdo a Bases Técnicas.</u>				
		2.1.4		Adquisición, Instalación y Puesta en Marcha <u>Cámara de Seguridad tipo: Bullet Varifocal Exterior</u> , con sus componentes y conexiones asociadas, <u>de acuerdo a Bases Técnicas.</u>	\$180.000	\$34.200	\$214.200	03 Días Corridos
		2.1.5		Adquisición, Instalación y Puesta en Marcha <u>HCDVR</u> , con sus componentes y conexiones asociadas, <u>de acuerdo a Bases Técnicas.</u>	\$803.820	\$152.726	\$956.546	03 Días Corridos
		2.1.6		Adquisición, Instalación y Puesta en Marcha <u>Kit Fuente de Poder</u> , con sus componentes y conexiones asociadas, <u>de acuerdo a Bases Técnicas.</u>	\$92.093	\$17.498	\$109.591	03 Días Corridos
		2.1.7		Adquisición, Instalación y Puesta en Marcha <u>Disco Duro</u> , con sus componentes y conexiones asociadas, <u>de acuerdo a Bases Técnicas.</u>	\$572.430	\$108.762	\$681.192	03 Días Corridos
		2.1.8		Adquisición, Instalación y Puesta en Marcha <u>UPS</u> , con sus componentes y conexiones asociadas, <u>de acuerdo a Bases Técnicas.</u>	\$489.600	\$93.024	\$582.624	03 Días Corridos
		2.2.1		Desinstalación <u>Cámara de Seguridad tipo: Bullet Simple</u> , con sus componentes y conexiones asociadas, <u>de acuerdo a Bases Técnicas.</u>	\$37.000	\$7.030	\$44.030	02 Días Corridos
		2.2.2		Desinstalación <u>Cámara de Seguridad tipo: Domo Simple</u> , con sus componentes y conexiones asociadas, <u>de acuerdo a Bases Técnicas.</u>	\$37.000	\$7.030	\$44.030	02 Días Corridos
2	2.2	2.2.3	Suministro por Desinstalación de Componentes.	Desinstalación <u>Cámara de Seguridad tipo: Domo Varifocal</u> , con sus componentes y conexiones asociadas, <u>de acuerdo a Bases Técnicas.</u>	\$37.000	\$7.030	\$44.030	02 Días Corridos
		2.2.4		Desinstalación <u>Cámara de Seguridad tipo: Bullet Varifocal Exterior</u> con sus componentes y conexiones asociadas, <u>de acuerdo a Bases Técnicas.</u>	\$37.000	\$7.030	\$44.030	02 Días Corridos
		2.2.5		Desinstalación <u>HCDVR</u> , con sus componentes y conexiones asociadas, <u>de acuerdo a Bases Técnicas.</u>	\$40.000	\$7.600	\$47.600	02 Días Corridos
		2.2.6		Desinstalación <u>Kit Fuente de Poder</u> , con sus	\$40.000	\$7.600	\$47.600	02 Días Corridos

				componentes y conexiones asociadas, <u>de acuerdo a Bases Técnicas.</u>				
		2.2.7		Desinstalación <u>Disco Duro</u> con sus componentes y conexiones asociadas, <u>de acuerdo a Bases Técnicas.</u>	\$20.000	\$3.800	\$23.800	02 Días Corridos
		2.2.8		Desinstalación <u>UPS</u> con sus componentes y conexiones asociadas, <u>de acuerdo a Bases Técnicas.</u>	\$20.000	\$3.800	\$23.800	02 Días Corridos
		2.3.1		Instalación Cámara de Seguridad tipo: <u>Bullet Simple</u> con sus componentes y conexiones asociadas, <u>de acuerdo a Bases Técnicas.</u>	\$94.850	\$18.022	\$112.872	02 Días Corridos
		2.3.2		Instalación Cámara de Seguridad tipo: <u>Domo Simple</u> con sus componentes y conexiones asociadas, <u>de acuerdo a Bases Técnicas.</u>	\$105.390	\$20.024	\$125.414	02 Días Corridos
		2.3.3		Instalación Cámara de Seguridad tipo: <u>Domo Varifocal</u> con sus componentes y conexiones asociadas, <u>de acuerdo a Bases Técnicas.</u>	\$99.230	\$18.854	\$118.084	02 Días Corridos
		2.3.4	Suministro por Instalación de Componentes.	Instalación Cámara de Seguridad tipo: <u>Bullet Varifocal Exterior</u> con sus componentes y conexiones asociadas, <u>de acuerdo a Bases Técnicas.</u>	\$115.390	\$21.924	\$137.314	02 Días Corridos
		2.3.5		Instalación <u>HCDVR</u> con sus componentes y conexiones asociadas, <u>de acuerdo a Bases Técnicas.</u>	\$50.000	\$9.500	\$59.500	02 Días Corridos
		2.3.6		Instalación <u>Kit Fuente de Poder</u> con sus componentes y conexiones asociadas, <u>de acuerdo a Bases Técnicas.</u>	\$20.000	\$3.800	\$23.800	02 Días Corridos
		2.3.7		Instalación <u>Disco Duro</u> con sus componentes y conexiones asociadas, <u>de acuerdo a Bases Técnicas.</u>	\$25.000	\$4.750	\$29.750	02 Días Corridos
		2.3.8		Instalación <u>UPS</u> con sus componentes y conexiones asociadas, <u>de acuerdo a Bases Técnicas.</u>	\$20.000	\$3.800	\$23.800	02 Días Corridos
2	2.4	2.4.1.	Suministro por a Diagnóstico los Sistemas	<u>Diagnóstico al Sistema de Monitoreo y Vigilancia para recintos de salud</u> , a todos sus componentes, conexiones y software asociados.	\$1.300.000	\$ 247.000	\$1.547.000	24 horas corridas desde la Solicitud



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 Nuestro mejor Proyecto de Vida



3.- Encárguese a la **Dirección Jurídica** la elaboración del contrato respectivo, resguardando los intereses municipales, y a la **Dirección de Servicios Traspasados –Área Salud**, como **Unidad Técnica**, la correcta fiscalización de la ejecución del contrato; sin perjuicio de las facultades de la Dirección de Control.

4.- Los gastos asociados serán financiados en su totalidad por la Municipalidad de Alto Hospicio – Presupuesto Área Salud, con cargo al presupuesto del área a las cuentas que se indican a continuación, o en su defecto a una cuenta distinta, lo cual se reflejará en la orden de compra respectiva:

ítem	Sub-ítem	Desglose	Detalle	Detalle	Valor Neto	IVA	Valor Bruto	Cuentas de Imputación
		1.1.1		Implementación y Habilitación Sistema de Monitoreo y Vigilancia para CESFAM Dr. Pedro Pulgar compuesto de 26 Cámaras de Seguridad, de acuerdo a detalle en Bases Técnicas	\$12.317.550	\$2.340.335	\$14.657.885	215.29.05.999.002
		1.1.2		Implementación y Habilitación Sistema de Monitoreo y Vigilancia para SAPU Dr. Pedro Pulgar compuesto de 22 Cámaras de Seguridad, de acuerdo a detalle en Bases Técnicas.	\$11.095.491	\$2.108.143	\$13.203.634	215.29.05.999.002
		1.1.3		Implementación y Habilitación Sistema de Monitoreo y Vigilancia para CECOSF El Boro compuesto de 16 Cámaras de Seguridad, de acuerdo a detalle en Bases Técnicas.	\$9.948.007	\$1.890.121	\$11.838.128	215.29.05.999.002
		1.1.4	Implementación y Habilitación Sistema de Monitoreo y Vigilancia.	Implementación y Habilitación Sistema de Monitoreo y Vigilancia para Centro Comunitario de Rehabilitación - CCR compuesto de 12 Cámaras de Seguridad, de acuerdo a detalle en Bases Técnicas.	\$8.041.227	\$1.527.833	\$9.569.060	215.29.05.999.002
		1.1.5		Implementación y Habilitación Sistema de Monitoreo y Vigilancia para CECOSF La Tortuga compuesto de 11 Cámaras de Seguridad, de acuerdo a detalle en Bases Técnicas.	\$7.281.226	\$1.383.433	\$8.664.659	215.29.05.999.002
		1.1.6		Implementación y Habilitación Sistema de Monitoreo y Vigilancia para CESFAM Dr. Yandry Añazco compuesto de 32 Cámaras de Seguridad, de acuerdo a detalle en Bases Técnicas.	\$26.455.745	\$5.026.592	\$31.482.337	215.29.05.999.002
2	2.1	2.1.1	Suministro por adquisición, Instalación y Puesta en Marcha de bienes	Adquisición, Instalación y Puesta en Marcha Cámara de Seguridad tipo: Bullet Simple , con sus componentes y conexiones asociadas, de acuerdo a Bases Técnicas.	\$180.000	\$34.200	\$214.200	215.29.05.999.002
	2.1.2	Adquisición, Instalación y Puesta en Marcha Cámara de Seguridad tipo: Domo Simple , con sus componentes y conexiones asociadas, de acuerdo a Bases Técnicas.		\$180.000	\$34.200	\$214.200	215.29.05.999.002	
	2.1.3	Adquisición, Instalación y Puesta en Marcha Cámara de Seguridad tipo: Domo Varifocal , con sus componentes y conexiones asociadas, de acuerdo a Bases Técnicas.		\$180.000	\$34.200	\$214.200	215.29.05.999.002	
	2.1.4	Adquisición, Instalación y Puesta en Marcha Cámara de Seguridad tipo: Bullet Varifocal Exterior , con sus componentes y conexiones asociadas, de acuerdo a Bases.		\$180.000	\$34.200	\$214.200	215.29.05.999.002	
	2.1.5	Adquisición, Instalación y						



			Puesta en Marcha HCDVR , con sus componentes y conexiones asociadas, de acuerdo a Bases Técnicas.	\$803.820	\$152.726	\$956.546	215.29.05.999.002
		2.1.6	Adquisición, Instalación y Puesta en Marcha Kit Fuente de Poder , con sus componentes y conexiones asociadas, de acuerdo a Bases Técnicas.	\$92.093	\$17.498	\$109.591	215.29.05.999.002
		2.1.7	Adquisición, Instalación y Puesta en Marcha Disco Duro , con sus componentes y conexiones asociadas, de acuerdo a Bases Técnicas.	\$572.430	\$108.762	\$681.192	215.29.05.999.002
		2.1.8	Adquisición, Instalación y Puesta en Marcha UPS , con sus componentes y conexiones asociadas, de acuerdo a Bases Técnicas.	\$489.600	\$93.024	\$582.624	215.29.05.999.002
		2.2.1	Desinstalación Cámara de Seguridad tipo: Bullet Simple , con sus componentes y conexiones asociadas, de acuerdo a Bases Técnicas.	\$37.000	\$7.030	\$44.030	215.22.08.999.002
		2.2.2	Desinstalación Cámara de Seguridad tipo: Domo Simple , con sus componentes y conexiones asociadas, de acuerdo a Bases Técnicas.	\$37.000	\$7.030	\$44.030	215.22.08.999.002
		2.2.3	Desinstalación Cámara de Seguridad tipo: Domo Varifocal , con sus componentes y conexiones asociadas, de acuerdo a Bases Técnicas.	\$37.000	\$7.030	\$44.030	215.22.08.999.002
2	2.2	2.2.4	Suministro por Desinstalación de Componentes Desinstalación Cámara de Seguridad tipo: Bullet Varifocal Exterior con sus componentes y conexiones asociadas, de acuerdo a Bases Técnicas.	\$37.000	\$7.030	\$44.030	215.22.08.999.002
		2.2.5	Desinstalación HCDVR , con sus componentes y conexiones asociadas, de acuerdo a Bases Técnicas.	\$40.000	\$7.600	\$47.600	215.22.08.999.002
		2.2.6	Desinstalación Kit Fuente de Poder , con sus componentes y conexiones asociadas, de acuerdo a Bases Técnicas.	\$40.000	\$7.600	\$47.600	215.22.08.999.002
		2.2.7	Desinstalación Disco Duro , con sus componentes y conexiones asociadas, de acuerdo a Bases Técnicas.	\$20.000	\$3.800	\$23.800	215.22.08.999.002
		2.2.8	Desinstalación UPS , con sus componentes y conexiones asociadas, de acuerdo a Bases Técnicas.	\$20.000	\$3.800	\$23.800	215.22.08.999.002
		2.3.1	Instalación Cámara de Seguridad tipo: Bullet Simple , con sus componentes y conexiones asociadas, de acuerdo a Bases Técnicas.	\$94.850	\$18.022	\$112.872	215.22.08.999.002
		2.3.2	Instalación Cámara de Seguridad tipo: Domo Simple , con sus componentes y conexiones asociadas, de acuerdo a Bases Técnicas.	\$105.390	\$20.024	\$125.414	215.22.08.999.002
		2.3.3	Instalación Cámara de Seguridad tipo: Domo Varifocal , con sus componentes y conexiones asociadas, de acuerdo a Bases Técnicas.	\$99.230	\$18.854	\$118.084	215.22.08.999.002
2	2.3	2.3.4	Suministro por Instalación de Componentes Instalación Cámara de Seguridad tipo: Bullet Varifocal Exterior con sus componentes y conexiones asociadas, de acuerdo a Bases Técnicas.	\$115.390	\$21.924	\$137.314	215.22.08.999.002
		2.3.5	Instalación HCDVR , con sus componentes y conexiones asociadas, de acuerdo a Bases Técnicas.	\$50.000	\$9.500	\$59.500	215.22.08.999.002
		2.3.6	Instalación Kit Fuente de Poder , con sus componentes y conexiones asociadas, de acuerdo a Bases Técnicas.	\$20.000	\$3.800	\$23.800	215.22.08.999.002
		2.3.7	Instalación Disco Duro , con sus componentes y conexiones asociadas, de acuerdo a Bases Técnicas.	\$25.000	\$4.750	\$29.750	215.22.08.999.002



		2.3.8		Instalación <u>UPS</u> , con sus componentes y conexiones asociadas, <u>de acuerdo a Bases Técnicas</u> .	\$20.000	\$3.800	\$23.800	215.22.08.999.002
2	2.4	2.4.1.	Suministro por Diagnóstico a los Sistemas	<u>Diagnóstico al Sistema de Monitoreo y Vigilancia para recintos de salud</u> , a todos sus componentes, conexiones y software asociados.	\$1.300.000	\$ 247.000	\$1.547.000	215.22.08.999.002

5.- Publíquese el presente Decreto Alcaldicio en la página web de Mercado público, por el Encargado Municipal del Portal, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 57 letra f) N° 5, del Reglamento de la Ley N° 19.886.


ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y EN SU OPORTUNIDAD ARCHÍVESE.

Fdo. Don **Patricio Elías Ferreira Rivera**, Alcalde de la Comuna de Alto Hospicio. Autoriza don **José Jesús Valenzuela Díaz**, Secretario Municipal. Lo que transcribo para su conocimiento y demás fines a que haya lugar. Doy fe.-

JOSE JESUS VALENZUELA DIAZ
SECRETARIO MUNICIPAL

J
D/aca
Distribución:
Adm. y Finanzas
Dir. Control
Secoplac
Servicios Traspasados – Área Salud
Encargado Portal
Jurídico

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de Vida



Multicultural